

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO

Progetto relativo alla realizzazione di costruzione
da adibirsi a canile sanitario ed area parco



Acsel s.p.a. - Cap. soc. int. versato € 120.000 - P.IVA 08876820013
Sede legale ed amministrativa: 10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO) Italy - Via delle Chiuse, 21
Tel. +39 011 93 42 978 - Fax +39 011 93 99 213
segreteria@acselspa.it - **www.acselspa.it**
Impianto di depurazione e canile: 10090 ROSTA (TO) Italy - Strada comunale di Rivoli, 7
Tel. +39 011 93 42 978 int. 3 - Fax +39 011 95 67 906

FIRMA R.U.P.

FIRMA E TIMBRO
AMM. DELEGATO DOTT. P. BORBON

INDIRIZZO

Via Susa n. 46

CONTENUTO

QUADRO ECONOMICO

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. Roberto CIMARELLA

Via Almese n. 33B
10040 Villar Dora - TO
Tel. 011.9352570

FIRMA E TIMBRO

RIFERIMENTI CATASTALI

NCT fg. 1 N. 492 -180

EMISSIONE:

Novembre 2014

REVISIONE:

SCALA ELABORATI

NUM. ELAB. GRAFICI

TAVOLA

R2

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

SANT'ANTONINO DI SUSÀ (TO) - REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO – PARCO

<u>LAVORI E FORNITURE</u>	€	€	€
Lavori			
Scavi	10.931,65		
Sistemazioni aree esterne	46.906,56		
Recinzioni	87.420,31		
Opere strutturali in c.a.	190.742,50		
Vespai e sottofondi	63.718,15		
Pavimenti e rivestimenti	35.747,87		
Murature	62.756,98		
Isolamenti	40.277,01		
Intonaci e tinteggiature	58.579,36		
Coperture e faldaleria	74.581,63		
Serramenti	34.208,77		
Impianti idrosanitari	18.227,12		
Impianti di scarico acque nere	36.936,35		
Impianti di scarico acque piovane	23.804,07		
Impianti termici	56.653,12		
Impianti elettrici	90.558,17		
Impianto fotovoltaico	30.301,88		
	<hr/>		
	962.351,50	962.351,50	
<i>Di cui:</i>			
<i>Importo lavori al netto della manodopera</i>	518.953,97		
<i>Importo della manodopera</i>	443.397,53		
<i>Opere per la sicurezza (non soggette a ribasso d'asta)</i>		<hr/> 21.797,80	
IMPORTO LAVORI		984.149,30	984.149,30
 <u>SOMME A DISPOSIZIONE</u>			
Spese Tecniche comprensive di CNPAIA (4%)		56.680,00	
Spese per pubblicità		4.985,83	
Accantonamento ex articolo 26, comma 4 della Legge (1,5 % Lavori base d'asta)		14.435,27	
Imprevisti (< 5%)		25.767,15	
IVA 22% (Lavori)		216.512,85	
IVA 22% (Spese tecniche)		<hr/> 12.469,60	
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE		330.850,70	<hr/>330.850,70
 <u>IMPORTO TOTALE INTERVENTO</u>			1.315.000,00