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- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

 COMUNE DI SANT’ANTONINO DI SUSA
¥ (Provincia di TORINO)

Cap 10050 — Sant’Antonino di Susa, Via Torino n. 95

telefono 011/9639911 - fax 011/9640406 - e-mail comune.santantonino@tin.it

CANILE SANITARIO - PARCO

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN CANILE SANITARIO — PARCO
IN COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) DESTINATO
ALL'ACCOGLIENZA ED ALL'ASSISTENZA DEI CANI RANDAGI

ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 43, comma 3 e seguenti, regolamento attuazione, D.P.R. 05 novembre 2010, n. 207)

Euro
a) Importo lavori al netto della manodopera 518.953,97
b) Importo della manodopera 443.397,53
C) Oneri per |'attuazione dei piani di sicurezza 21.797,80
1) Totale appalto (a + b + ¢) 984.149,30
ld) |Somme a disposizione del'amministrazione | 330.850,70 |
|2) |Totale progetto (1 + d) | 1.315.000,00 |
L'amministratore delegato I progettisti
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante:
“Progetto per la costruzione di un Canile Sanitario — Parco in Comune di Sant’Antonino di Susa (TO)
destinato all’accoglienza ed all’assistenza dei cani randagi accalappiati sul territorio dei Comuni
soci”’
b) descrizione sommaria:
Per la realizzazione del canile sanitario — parco sono previste le seguenti opere:

Sanitario: realizzazione di una palazzina servizi ad uso del veterinario ASL 3 e del personale dell’'Ente gestore e di
n. 15 box destinati ad accogliere i cani accalappiati sul territorio dei comuni soci per il periodo di quarantena
(osservazione sanitaria).

Parco: realizzazione di una palazzina servizi ad uso del veterinario privato e del gestore del canile parco e di n.
60 box destinati ad accogliere i cani provenienti dalla struttura sanitaria ed in attesa di affido o di restituzione al
proprietario (post osservazione sanitaria).

. Approntamento cantiere fisso;

Apprestamento opere per la sicurezza;

Spianamento e pulizia dell’area;

Scavi per le canalizzazioni dei servizi elettrico, canalizzazione acque bianche, canalizzazioni acque nere;

Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;

Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque nere;

Scavi per la formazione delle fondazioni

Realizzazione platee di fondazione palazzine e box

Realizzazione delle opere edili relative a palazzina servizi ad uso del veterinario privato e del gestore del canile

parco;

o Realizzazione delle opere edili relative a palazzina servizi sanitario ad uso del veterinario e del personale
dell’Ente gestore;

o Realizzazione di impianto elettrico, completo di illuminazione esterna ed impianto di terra compreso e

dichiarazioni di conformita dell'installatore;

Realizzazione di sistema di videosorveglianza;

Formazione impianti termici;

Formazione impianto fotovoltaico;

Realizzazione ed allacciamenti impianti idrosanitari.

Realizzazione recinzione dell'area

Formazione delle pavimentazioni e sistemazione a verde aree esterne;

o Smobilizzo cantiere fisso e pulizie finali.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi
alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.



Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. Limporto dell'appalto posto a base dellaffidamento é definito come segue:

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1 +2)

Num. A corpo In economia TOTALE

a) Importo lavori al netto della manodopera 518.953,97 0 518.953,97
b) Importo della manodopera 443.397,53 0 443.397,53
C) Oneri per attuazione piani di sicurezza 21.797,80 0 21.797,80
a)+b)+c) IMPORTO TOTALE APPALTO 984.149,30 0 984.149,30
d) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTR. 330.850,70 330.850,70
a)+b)+c)+d) | TOTALE PROGETTO 1.315.000,00 1.315.000,00
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a) ed all'importo della

manodopera di cui al comma 1, lettera b), ai quali, ai sensi della Circolare della provincia di Torino n. 169868/2013
del 10/10/2013, deve essere applicato il ribasso percentuale sui medesimi importi, offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara, aumentato dell'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo all'importo degli oneri per la sicurezza e
la salute nel cantiere di cui al comma 3.

L'importo di cui al comma 1, lettera c), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non & soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 bis, del Codice dei contratti, dell'articolo 131, comma 3,
primo periodo, del Codice dei contratti, dell‘articolo 7, comma 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, dell'allegato XV,
paragrafo 4.1.4 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i..

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

. II contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e

dell’art. 45, comma 6, del regolamento generale.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

. Il ribasso percentuale offerto dall’'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,

utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.

I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione
dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei
contratti, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo

2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo degli stessi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1.

2.

Ai sensi dell‘articolo 3 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformita all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1», denominata “Edifici civili e industriali”.

Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da
quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato quale parte
integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni
di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

. I lavori appartenenti alle categorie generali (serie «OG11») diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10%

dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati
dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono
essere realizzati da un’impresa mandante qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di tipo verticale.
Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite unimpresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo
verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i
relativi lavori come subappaltabili, pena la hon ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso
I'appaltatore singolo, che I'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I



lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella «A» allegata al presente
capitolato con il numero 2.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «0S») dell’allegato
«A» al d.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali
di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al
10% dell'importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi
non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresi, a scelta dello stesso
appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa
subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi
importi, sono individuati nella tabella “"A” allegata al presente capitolato con il n.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo
inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono essere
altresi realizzati per intero da un‘impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta; Iimpresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000. I predetti
lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella “A” allegata al presente capitolato con il n.

6. I lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui allart. 108 del D.P.R. n.
380 del 2001 e al regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 447 del 1991, con i relativi importi, sono
individuati nella tabella “"A” con il n. 4 e nella tabella “"B"” allegata al presente capitolato con il n..

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all‘articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all‘articolo 45, commi 6,
7 e 8, e all'articolo 159 del regolamento generale, all'articolo 10, comma 6, del capitolato generale d'appalto e
all‘articolo 37 del presente capitolato, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale
parte integrante e sostanziale.



CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1.

2.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra
evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) la relazione tecnica, descrittiva dell'intervento e comprensiva di quadro economico complessivo dell'intervento;

b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

¢) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito
in relazione al loro valore indicativo;

d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nellallegata tabella «E», ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

e) l'elenco dei prezzi;

f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all‘articolo 100, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e
agli articoli 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131,
comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e all‘articolo 6
del d.P.R. n. 222 del 2003;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;

d) il decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei
requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che
non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni
dei lavori all‘articolo 132 del Codice dei contratti;

c) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti 'appalto

1.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della

piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
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Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1.

2.

In caso di fallimento dell’'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora I'esecutore sia un‘associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dellarticolo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d‘appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d‘appalto, le

generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o0 4, deve essere

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Iimpiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro

provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1.

2.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in
euro.

Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente
specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.

2.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’'esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865,
degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11,
commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di
consegna; il DURC ¢ altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche
alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1.

2.
3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 180 (centottanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di
collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Proroghe

1.

N O

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all‘articolo 14, puod chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 15

giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno
determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche
in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio

parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta;

il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 3 giorni e pud
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia
difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10

giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
. Trova altresi applicazione I'articolo 26 del capitolato generale d’appalto.
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Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d‘arte, la direzione dei lavori d'ufficio
0 su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dallarticolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

. Qualora I'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga

sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell‘articolo 165 del regolamento generale.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia

formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna
efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente
nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace dalla data della

sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.

. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
I'ammontare dei lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all‘articolo 19.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1.

2.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.

. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal

R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di sospensione e di
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall‘articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore
puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento
del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'l per mille dell'importo dell’appalto, ossia 993,15 Euro/giorno.

2.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
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a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non si avvalga della facolta di cui all’articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, & restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all‘articolo 19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puod superare il 10 per cento dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di gara,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liguidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. II programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del
decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di
sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, se nominato;
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c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né
i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte,
imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non
abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo

15 o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16.

Art. 21 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di

un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo determinato

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,

comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 - Anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Art. 23 - Pagamenti in acconto

1.

La prima rata di acconto & dovuta quanto quando I'importo dei lavori, contabilizzati ai sensi degli articoli 29, 30, 31,
al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di
cui al comma 2, raggiunge un importo pari al 35% dellimporto contrattuale.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale
d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la

contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 168 del regolamento generale, il
quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » con l'indicazione della data di chiusura.

. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi

dell'articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione della data di emissione.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante

emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore

e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puod chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione
dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

. L'importo dei lavori eccedente il limite di cui al comma 1, € contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi

dell’articolo 24. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

| pagamento a saldo & subordinato all'acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell'appaltatore della
documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47,
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato nonché a quanto previsto dall’art. pagamenti del
contratto.

Art. 24 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale;
e sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e proposto I'importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione € subordinata
all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio

di 15 giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. I
R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni

dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell‘opera, ai sensi dell’articolo 1666,

secondo comma, del codice civile; il pagamento € disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti apposita
garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del
regolamento generale.-

Ai sensi dell‘articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve
avere validita ed efficacia fino a due anni dopo I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato delll.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) l'efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’'opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il

proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le
misure da adottare per il loro rimedio.

. Il pagamento a saldo € subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell’appaltatore della

documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 47,
commi 4, 5 e 6, e 48, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

Art. 25 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di pagamento e il suo

effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a

saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle

rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dellarticolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 26 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulla somma sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 27 - Revisione prezzi

1.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, & esclusa
qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
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Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata,
sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 29 - Lavori a misura

. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 37 o 38, e per tali

variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro
definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate
nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti

progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 39, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non

rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari

netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,

sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

Art. 30 - Lavori a corpo

1.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare

I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo
stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le percentuali

convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
esequito.

. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base

d‘asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B»,

integrante il presente capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’'opera

1.

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 32 - Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell’articolo 100 del Regolamento generale, &
richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

. Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 puod essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1, allegata
al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al
predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei
contratti.

. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata

dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.

. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, € vietata la cauzione prestata

mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo
contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario

finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda
tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all‘articolo 113, commi 2 e 3,
del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75

per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed € svincolata

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione;
lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori

da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi

1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in
caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. Dovra essere effettuata ai sensi dell'art. 129 comma 1 del 163/06 polizza assicurativa, di cui all'art. 125 comma 1

del regolamento: a)Danni esecuzione pari all'importo di contratto, b) Demolizioni e sgomberi 100.000 €, c)
Responsabilita civile verso terzi (5%importo) con un minimo di 500.000 €
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Art. 34 — Riduzione delle garanzie

1.

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della cauzione provvisoria di
cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i
concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra
loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) oppure lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono

accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte
integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi

dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’'organismo

accreditato qualora:

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per |'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non
superiore alla II;

b) I'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del requisito di cui al comma 1
non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia gia presentato
istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

¢) limpresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA.

Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del regolamento generale,
I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque almeno 10 giorni prima
della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del

giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di
collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per
quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3
allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi
o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00 di cui:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 1.000.000,00
partita 2) per le opere preesistenti: euro -
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro -

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di
500.000,00 €.

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante;
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b) in relazione all‘assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il

regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall‘articolo 108,

comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono

senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al comma 3,

limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo

la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformita alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12
marzo 2004, n. 123;

b) I'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'appaltatore
nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 36 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162
del regolamento generale 5 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,

eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte
della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

. Qualunque reclamo o riserva che |'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto

alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti

di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% per cento delle categorie di lavoro
dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che non comportino un aumento
dell'importo del contratto stipulato.

. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento dell‘opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e
siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non pud superare il 5 per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera.

. Nel caso di varianti in aumento, € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve

indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 37 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero
necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua
utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'appaltatore
originario.

. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per

cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto originario

. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla

Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 39 - Norme di sicurezza generali

1.

2.

3.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel

presente articolo.

. L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and

injury free».

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008,

nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 — Piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.

. L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Art. 42 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,

con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun

modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione
la disciplina delle varianti.
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Art. 43 — Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n.
222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dli
adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e contiene
inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I'appaltatore € tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza
redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all‘articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato,
nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 90 e 91 del decreto n. 81 del 2008.

Art. 44 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

[uy

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.

. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,

92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al d.P.R. n. 222 del
2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile
del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui allarticolo 4 del presente capitolato, I'osservanza dell’articolo 118 del Codice
dei contratti, come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una
quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

b) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e
opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10%
dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro ma non superiore al 15% dellimporto totale, a tale fine
indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per
la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento
in pill subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo &
vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

¢) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38
del Codice dei contratti.

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575
del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, qualora per
I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; |'autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non pit di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dellimporto contrattuale o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della meta

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
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antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori
in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

2) copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in
coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 42 e 44 del presente Capitolato.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto di subappalto.

. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
puod subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti
e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa
in opera o il montaggio, puo avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui
al comma 2, lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 46 — Responsabilita in materia di subappalto

—

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 5
del decreto n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 04.08.06
n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

. La responsabilita solidale viene meno se I'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del
pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni
di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore puo
sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della
predetta documentazione.

. Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

Art. 47 — Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore
e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di
lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.

. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, la Stazione appaltante puo

imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore

inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

I'appaltatore non provveda.
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4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del decreto-
legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, nella legge 04.08.2006 n. 248, gli adempimenti in materia di
L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

26



CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 - Accordo bonario

1.

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito delliscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura
superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

. Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei

contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non
manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

. La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla

Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante
devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve
avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

. La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere

60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante,
oppure dall’'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo

bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; qualora I'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario pilu elevato in grado, competente
per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa
audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o

degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 49 - Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e I'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione

il comma 2.

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all'autorita giudiziaria

competente presso il Foro di Torino ed € esclusa la competenza arbitrale.

. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entita delle spese di giudizio e alla loro

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore & tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

27



c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla
responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti
per cento) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a
guando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai
subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

5. L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto operante in cantiere un cartellino di riconoscimento,
impermeabile ed esposto in forma visibile, recante la denominazione dell'impresa del quale € dipendente, il nome,
il cognome, il numero di matricola e la data di assunzione. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale dei subappaltatori autorizzati. Al personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili), I'appaltatore fornisce un cartellino di riconoscimento generico che indichi la qualificazione
di tale personale estraneo. La violazione alla presente disposizione, accertata dal Direttore dei lavori o dal R.U.P.,
comporta l'applicazione, in capo all’appaltatore, della sanzione amministrativa di euro 100 (per ciascuna persona e
per ciascuna infrazione) da trattenere sul primo certificato di pagamento successivo.

6. Dal predetto obbligo dell’esposizione della tessera di riconoscimento sono esclusi i datori di lavoro che occupano
meno di dieci dipendenti, a condizione perd che in un apposito registro da tenersi sul posto di lavoro (registro
preventivamente vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per
territorio) annotino gli estremi identificativi di tutto il personale, sia autonomo che subordinato, comunque
giornalmente occupato nel cantiere. La violazione del presente obbligo, accertata dal Direttore dei lavori o dal
R.U.P., € sanzionata ai sensi del comma 5, ultimo periodo.

Art. 51 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

€) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell‘'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la
sicurezza.

2. Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali

il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la

pubblica amministrazione.
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3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d‘asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

6. Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall‘articolo
132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dellimporto
originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si
procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 52 - Ultimazione dei lavori.

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei
lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente
capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal
mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale

immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1.

Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo
deve essere emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori.

. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. Egli puo pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possi-

bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per

mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei

lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.

Art. 55 — Periodo di garanzia e gratuita manutenzione

1. A partire dalla data del certificato di collaudo (o dal certificato di regolare esecuzione), per la durata di due
anni, I'Appaltatore sara obbligato alla riparazione di tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche
se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

2. In aggiunta a quanto sopra I’Appaltatore sara tenuto a riparare gratuitamente, lungo le strade che siano state
interessate dai lavori stessi, ogni guasto che a giudizio della Direzione Lavori, dipenda dalle opere che egli ha
eseguito.

3. A garanzia degli obblighi previsti dal presente articolo I'Appaltatore dovra, prima dello svincolo della cauzione
definitiva, prestare una fidejussione pari al 5% dell'importo contrattuale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 56 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono.

a) la realizzazione del progetto delle opere strutturali pertanto I'appaltatore € tenuto a presentare 10 giorni prima

dell'inizio dell’'esecuzione delle opere strutturali il progetto di calcolo e verifica di tali opere, redatto ai sensi della
normativa vigente per l'approvazione della Stazione Appaltante ed il deposito presso lo Sportello Edilizia
Comunale.

b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in

conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell‘articolo 1659 del codice civile;

c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita

dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento
e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente
appaltante;

d) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle

obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui

f)

materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

g) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della

continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della

)

direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, 'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’'esecuzione dei lavori che I'ente
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di

)

acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina
da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

0) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione
lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

q) lidonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

2. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 57 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora
egli, invitato, non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, cosi

come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate
dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro esecuzione oppure a
richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente,
reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 58 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni, qualora non
utilizzabili, o non ritenuti adatti, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno
essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, a qualunque distanza essi si trovino, a cura
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e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

5. E'fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all‘articolo 59.

Art. 59 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del ministero dell’'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 60 — Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 61 — Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l
giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

2. Il cartello di cantiere ¢ fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «F».

Art. 62 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
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Art. 63 — Qualita e provenienza dei materiali

1 - Qualita dei materiali e relative prove

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati
previa campionatura dalla Direzione Lavori. Di norma essi proverranno da localita e fabbriche che I'Appaltatore riterra
idonee, purché preventivamente notificate, e sempreché i materiali rispondano ai requisiti prescritti dalle leggi, dal
presente Disciplinare, dall'Elenco Prezzi e dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'Appaltatore dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cido non gli dara diritto ad un aumento dei
prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora invece venga ammessa dalla Stazione Appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera,
qualche riduzione nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione Lavori potra applicare un adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio
definitivo in sede di collaudo.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Disciplinare
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera. In mancanza di
una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, € riservato
alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra
eseguito in contraddittorio e di ci0 verra steso apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere,
sempre che ciod sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla
stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello
del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei
Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne I'autenticita .

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per
il ripristino dei materiali che si siano eventualmente dovuti manomettere, noncheé tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Disciplinare espressamente
prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito
delle prove in corso, I'Appaltatore stesso non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero
derivargli o spese che dovesse sostenere, potendo tuttavia richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per
il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante,
I'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovra prestarsi a fare effettuare le prove in causa presso un altro
Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si & assunto con il
contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilita dell'Appaltatore, e
sempreché i lavori debbono per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi, scaduto il termine
ultimativo che la Direzione Lavori avra prescritto, si fara senz' altro luogo alla applicazione della penale prevista per il
caso di ritardo nel compimento dei lavori.

2 - Acqua

L'acqua per gli impasti di malta e calcestruzzo dovra essere dolce, limpida e scevra di materie terrose.

3 - Inerti

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla realizzazione di opere in conglomerato
cementizio semplice ed armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in
materia.

La granulometria degli aggregati inerti degli impasti potra essere espressamente prescritta dalla Direzione Lavori in
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e I'Appaltatore dovra
garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari:

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo
sfregamento, scevra di terra, di materie organiche od altre materie eterogenee. Prima dell'impiego dovra essere lavata
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e vagliata essendo tutti gli oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata agli
impieghi cui deve essere destinata.

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre
materie eterogenee. Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e vagliati.

Gli inerti di frantumazione dovranno essere ricavati da rocce non gelive ed alterate in superfici, il pil possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di
quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione
non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione Lavori potra prescrivere che vengano effettuate
prove di compressione e di gelivita su campioni che siano significativi.

Gli inerti di frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materiale polverulente e presentare spigoli vivi,
facce piane e scabre e dimensioni assortite;

4 — Leganti idraulici

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalle leggi n.595 del 26.5.1965 e n.1086 del
9.11.1971, nonché successive integrazioni e modificazioni; in particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in
rapporto alle occorrenze, con un anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e cid
indipendentemente dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori in relazione all'esito delle prove, sia in quanto
alle modalita d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e sostituzione con altro migliore, sono
obbligatorie per I'Appaltatore che dovra tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso, ne avanzare alcuna pretesa, per i ritardi e le sospensioni che
potessero subire i lavori in attesa e in conseguenza dei risultati delle prove.

Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

I requisiti di accettazione dei cementi e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle norme di
cui al D.M. 3.6.1968 e successive modificazioni.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in locali coperti, asciutti e
ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia. I cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte
dovranno essere senz' altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'Appaltatore, restando la
Stazione Appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al fornitore ai sensi
dell'art. 5 della Legge n. 595 del 26.5.1965.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si impiegheranno appositi automezzi. Ferma
la necessita dei documenti di accompagnamento prescritti dalle norme vigenti, i contenitori impiegati per il trasporto
dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il
tutto conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le modalita di prova di cui
all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e |'accettazione all'atto dell'impiego.

Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi. I loro requisiti di accettazione e le
relative modalita di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti. Le calci idrauliche in zolle potranno essere
utilizzate solo su espressa autorizzazione della Direzione Lavori.

5 - Laterizi

Per i laterizi da impiegare in lavori di qualsiasi genere debbono essere rispettati i requisiti d'accettazione nonche
applicati i metodi di prova e verificati i valori limite di cui al R.D. 16.11.1939, n.2233, al D.M. 30.5.1974 ed alle nhorme
UNI vigenti.

Salvo diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:
- presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 150 Kg/cmgq.; se soggetti a prolungata
immersione in acqua, non inferiore al 75% della medesima;
- assorbire nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al 12% (dodici per cento);
- presentare efflorescenza nulla nella apposita prova, eseguita secondo le norme UNI citate.

6 — Materiali ferrosi
6.1) Generalita
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature, paglia e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature e simili.
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dalla normativa vigente in materia.
6.2) Designazione, definizione e classificazione
Si fara riferimento alle seguenti norme di unificazione:
UNI EN - 10020 - Definizione e classificazione dei tipi di acciaio
UNI EU - 27 - Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856 - Ghise gregge. Definizioni e classificazioni.
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ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione.

Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li separera dalle
ghise definite dalla UNI 7856 sopra richiamata.
6.3) Qualita, prescrizioni e prove

Per i materiali ferrosi, ferma restando I'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza richiamato, saranno
rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub-argomenti di cui alla classifica UNI.
6.4) Acciai
6.4.1) Acciai per cemento armato

Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 (e successive modifiche ed integrazioni)
riportate le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le
strutture metalliche".

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni,
lesioni, untuosita ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento.

Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di
armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al tipo di
acciaio ed alla sua eventuale saldabilita. La data del certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di
spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. citato.

I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 4.4.2 ed
effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di
ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la
resistenza e la duttibilita del materiale. Eventuali risultati anomali, saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al
Laboratorio Ufficiale incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP.

6.4.2) Acciaio per barre tonde ad aderenza migliorata

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN
10204). II prelievo dai campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407 salvo quanto stabilito al
punto 2.2.8.2., Parte 1a, del Decreto citato. Per I'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle
EN 10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contrarie o complementari.

Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") da
eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalita specificate dalla norma CNR - uni 10020-71.

6.4.3) Acciai per strutture metalliche

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte II delle
norme tecniche di cui al D.M. 14 febbraio 1992 piu volte richiamato, con le eventuali successive modifiche ed
integrazioni.

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi
(anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere del tipo Fe 360 (Fe37), del tipo Fe 430
(Fe44) o del tipo Fe 510 (Fe 52) definiti, per le caratteristiche meccaniche al punto 2.1.1 della Parte II di che trattasi.
Tra gli acciai dei tipi indicati rientrano pertanto gli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 dei gradi B, C, D, della EN 10025.

Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate nel prospetto 2-1 citato. Per i
profilati cavi, oltre agli acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 nei gradi B, C, D delle UNI 7806 e 7810, rientrano anche altri
tipi purché rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 2-It del punto 2.1.1.2 delle "Norme tecniche":

6.4.4) Prodotti laminati a caldo

Saranno conformi alle prescrizioni di cui alla seguente norma di unificazione:

UNI EN 10025 - Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali che
ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilita d'impiego. Sara tollerata la presenza di lievi sporgenze o
rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.

Per le caratteristiche meccaniche si fara riferimento al prospetto IV della UNI EN 10025 parzialmente riportato nella
tabella di pag. 36. Per le caratteristiche superficiali di finitura alle UNI EN 10163/1/2/3.

7 - Pietrame

Le pietre naturali dovranno essere prive di sostanze estranee e venature: dovranno avere una grana compatta,
essere esenti di screpolature, essere inalterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente; non saranno
ammessi immasticature e tasselli.

Le pietre dovranno inoltre avere dimensioni adatte al particolare impiego cui sono destinate, offrire una resistenza
proporzionata all'entita delle sollecitazioni cui devono essere assoggettate e, piu in generale corrispondere ai requisiti
richiesti dalle norme in vigore.

I lastroni di granito per soglie, banchine ed altre opere d'arte saranno delle dimensioni prescritte dalla Direzione
Lavori e, al pari delle pietre da taglio, di compagine omogenea e senza difetti; dovranno essere perfettamente
squadrati refilati esattamente negli spigoli e lavorati a pelle piana tanto sulla faccia vista che sulle 4 facce laterali.
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8 - Legnami

I legnami, di qualunque essenza, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912 ed alle
norme UNI vigenti. Saranno approvvigionati tra le migliori qualita , della specie prescritta e, in particolare, si
presenteranno sani, senza nodi, fenditure o difetti incompatibili con I'uso cui sono destinati.

9 — Tubazioni per fognature

Rientrano nel presente articolo le tubazioni in conglomerato cementizio semplice ed armato, in cloruro di polivinile,
in grés ceramico, in polietilene ad alta e bassa densita, in conformita alle scelte operate negli elaborati progettuali.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima che si dia corso alla fornitura, il nominativo delle
Ditte presso le quali egli intende approvigionare i materiali, nonché le caratteristiche meccaniche, geometriche e
ponderali dei prodotti.

I materiali impiegati risponderanno alle specifiche di cui alla normativa UNI vigente, cui si rimanda, in particolare al
D.M. del 12/12/1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni”.

9.1) Accettazione dei tubi.

Dovranno essere effettuati controlli in stabilimenti ed in cantiere sulla corrispondenza della fornitura alle normative
vigenti, alle prescrizioni dei capitolati speciali ed ai termini contrattuali.

Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta
costruttrice, e il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe di impiego); le singole partite della fornitura
dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali
impiegati ed i tubi forniti.

L'accettazione dei tubi sara regolata dalle prescrizioni dello specifico disciplinare di fornitura o capitolato speciale
d'appalto nel rispetto di quanto indicato al punto 2.1.4. del D.M. 12.12.1985 del Ministero dei LL.PP. e per i tubi in c.a.
e c.a.p. delle normative vigenti per le strutture in cemento armato in quanto applicabili.

I risultati delle prove di riferimento e del collaudo dei tubi, dei giunti e dei pezzi speciali effettuati in stabilimento a
controllo della produzione saranno valutati con riferimento al valore della pressione nominale di fornitura Pn.

Nel caso di tubi e pezzi speciali forniti dalla Amministrazione committente, I'accettazione della fornitura sara
subordinata all'esito positivo del preliminare esame della documentazione di accompagnamento e di prove e controlli
integrativi eventualmente necessari.

9.2) Il carico, il trasporto e lo scarico dei tubi.

Il carico, il trasporto e lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura
possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni
stesse ed al loro eventuale rivestimento.

Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che possano
comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovra predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e
gli accessori da installare.

9.3) L'accatastamento dei tubi.

L'accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un area piana e stabile, protetta al fine di evitare
pericoli di incendio, riparata dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da
sensibili variazioni termiche.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.

L'altezza sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di
base e per consentire un agevole prelievo.

I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di
protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di
sorta.

Per tubi deformabili le estremita saranno rinforzate con crociere provvisionali.

9.4) Il deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori.

I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al
momento del loro impiego, in spazi chiusi, entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal
contatto con oli o grassi e non sottoposti a carichi.

9.5) Lo sfilamento dei tubi.

I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il
trasporto evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo & necessario curare che gli stessi siano in equilibrio stabile per tutto il
periodo di permanenza costruttiva.

9.6) La posa in opera.

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente controllati; quelli che

dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita dell'opera dovranno essere
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scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto I'eventuale rivestimento si dovra
procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare gli stessi criteri usati
per le operazioni precedenti, con l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il
deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque
natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando ogni asperita che possa
danneggiare tubi e rivestimenti.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo reinterro materiali diversi da quelli
provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate
contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni od altri appoggi
discontinui.

Il piano di posa dovra garantire una assoluta continuita di appoggio €, nei tratti in cui si temano assestamenti, si
dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti speciali del fondo della
trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole.

In quest'ultimo caso la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale idoneo.

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, dovranno essere inserite, ai fini della protezione catodica, in
corrispondenza dei punti di appoggio membrane isolanti.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando le manovre di cui ai
punti 2, 3, 4, 5, dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0°C, per evitare danneggiamenti.

I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati cosi da ripristinarne la
completa integrita , ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti, secondo quanto precisato nel primo
capoverso.

9.7) La prova d'isolamento.

Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo esterno, al termine delle
operazioni di completamento e di eventuale ripristino della protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della
resistenza di isolamento delle tubazioni in opera per tronchi isolati al fine di controllare la continuita del rivestimento
protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuita del rivestimento.

9.8) La giunzione dei tubi.

Verificati pendenza ed allineamento si procedera alla giunzione dei tubi.

Le estremita dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno essere perfettamente
pulite.

La giunzione dovra garantire la continuita idraulica e il comportamento statico previsto in progetto e dovra essere
realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonche dalla
pressione di esercizio.

A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti dei controlli sistematici con
modalita esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto ed al tubo impiegato.

9.9) Il reinterro parziale.

Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli ancoraggi, si procedera
di norma al reinterro parziale dei tubi sino a raggiungere un opportuno spessore sulla generatrice superiore, lasciando
scoperti i giunti.

Modalita particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi o in tutti quei casi in cui
lo richieda la stabilita dei cavi.

Il reinterro verra effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato o, se non idoneo, con materiale
proveniente da cava di prestito, con le precauzioni di cui al punto 5.

II materiale dovra essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore opportuno, accuratamente
costipato sotto e lateralmente al tubo, per ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli
spostamenti laterali. Nei tubi di grande diametro, di tipo flessibile, dovra essere effettuato in forma sistematica il
controllo dello stato di compattazione raggiunto del materiale di reinterro secondo le prove indicate nel capitolato
speciale e le ulteriori prescrizioni del Direttore dei Lavori, tenuto conto che dovranno essere rispettati i limiti di
deformazione previsti nel disciplinare di fornitura del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ove occorra il rinfianco potra essere eseguito in conglomerato cementizio magro.

Saranno in ogni caso osservate le normative UNI esistenti nonché le indicazioni del costruttore del tubo.

9.10) La prova idraulica.

Ultimate le operazioni di giunzione dei tubi ed il rinfianco, il tronco di condotta eseguito dovra essere sottoposto a
prova idraulica, con pressione, durata e modalita stabilite in progetto in funzione delle caratteristiche della condotta
(tipo di tubo e giunto, pressione di esercizio, classi di impiego). Il Direttore dei Lavori potra richiedere l'assistenza della
ditta fornitrice dei tubi.
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Prima della prova dovra accertarsi la stagionatura degli eventuali blocchi di ancoraggio e, se occorre, predisporre i
contrasti necessari.

La prova, eseguita a giunti scoperti, fatta eccezione per i casi esposti al punto 9, sara ritenuta d'esito positivo sulla
scorta delle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dell'esame visivo dei giunti.

La prova idraulica verra ripetuta dopo il reinterro definitivo indicato a successivo punto 11.

9.11) Il reinterro definitivo.

Eseguita la prova idraulica si procedera al primo reinterro dei tratti di condotta ancora scoperti con le modalita ed i
materiali stabiliti al punto 9.

Si dovra quindi eseguire il reinterro definitivo impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati e
accuratamente compattati dopo aver eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

A reinterro ultimato si avra cura di effettuare gli opportuni ricarichi laddove si potessero manifestare assestamenti.
9.12) Il collaudo delle tubazioni per fognature.

Nell'ambito del collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni indicate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.

Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non in pressione (fognature) sono riferite alle
pressioni realizzabili tra I'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da dislivelli
non superiori a m 0,50 circa.

Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate, controllate e verbalizzate dal Direttore dei Lavori; i
relativi documenti dovranno essere sottoposti all'esame del collaudatore per I'accettazione fatta salva la facolta di
quest’ultimo, di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.

9.13) Tubazioni in cloruro di polivinile (pvc
9.13.1) Caratteristiche delle tubazioni

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno corrispondere
alle seguenti norme di unificazione:

UNI 7441-75  Tubi rigidi di PVC non plastificato per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7443-75  Tubi di PVC rigido non plastificato per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 7445-75  Tubi di PVC rigido non plastificato per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili. Tipi,
dimensioni e caratteristiche.

UNI 7447-75  Tubi in PVC rigido non plastificato per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7448-75  Tubi in PVC rigido non plastificato. Metodi di prova.

Le tubazioni in PVC per condotte di scarico interrate potranno essere del tipo 303/1 UNI 7447 e saranno adibiti alla
condotta di fluidi la cui temperatura massima non risulti superiore a 40 °C.

I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice superiore di m 6.00
o di m 4.00 (rispettivamente con traffico stradale pesante di max 18 t/asse o leggero di max 12 t/asse), mentre il
ricoprimento minimo sara di m 1.00 o di m 1.50 rispettivamente con traffico leggero o pesante. I diametri esterni, gli
spessori e le relative tolleranze saranno conformi, per i rispettivi tipi (bicchiere cilindrico ed incollaggio, conico o con
anello elastomerico) ai prospetti riportati nella UNI 7447.

Dovra inoltre essere rispettato quanto contenuto nella pubblicazione "raccomandazioni sulla installazione delle
tubazioni di cloruro di polivinile (non plastificate) nella costruzione di fognature e scarichi industriali " edita dall'Istituto
Italiano dei Plastici (IIP) n. 3 del luglio 1976.

Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio.

I tubi i raccordi e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP di proprieta
dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI.

Le tubazioni dovranno presentare la superficie interna ed esterna liscia ed uniforme, esente da irregolarita e difetti.
La superficie interna della sezione dovra essere compatta, esente da cavita o da bolle.

Nel trasporto le tubazioni devono essere supportate per tutta la loro lunghezza onde evitare il danneggiarne
l'estremita a causa delle vibrazioni.

Dovranno essere evitati urti, inflessioni e sporgenze nonché contatti con corpi taglienti ed acuminati.

Durante le operazioni di carico e scarico le tubazioni devono essere accuratamente sollevate e appoggiate. I tubi
devono essere immagazzinati su una superficie piana.

9.13.2) Prescrizioni particolari riguardanti la posa

Per la posa dei tubi in PVC, si procedera secondo le modalita generali indicate, con le giunzioni che sono previste
dal progetto o saranno prescritte, avendo cura di pulire previamente con accuratezza |'stremita e l'interno del
manicotto.

Il riempimento dello scavo dovra essere eseguito secondo le modalita prescritte nel progetto ed il materiale di
risulta dovra essere spurgato del pietrame grossolano; dovra essere eseguito per strati non superiori a cm 30
d‘altezza, costipati e bagnati se necessario. Per altezze di ricoprimento totale del tubo inferiori a quelle indicate
precedentemente, lo stesso dovra essere eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e di
ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente.
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Nel corso della posa in opera sara ancora compito dell’Appaltatore chiudere con tamponi di legno, o con altro
mezzo idoneo, i tronchi di tubazione gia posati, nell'eventualita che questi dovessero rimanere per qualche tempo
aperti e non sorvegliati. Lo stesso Appaltatore dovra avere cura della rimozione dell’ostruzione temporanea, da
eseguirsi prima del collaudo dell’'opera.

9.14) Tubazioni in polietilene ad alta densita (PEAD)

La movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD rispondono alle prescrizioni stabilite dalle
Raccomandazioni I.I.P.. Inoltre si dovra rispettare quanto previsto dal D.M. 12.12.85 “Norme tecniche relative alle
tubazioni”, nonché dalle istruzioni emanate con la Circ. Min. LL.PP. del 20.03.86 n. 27291.

Le tubazioni in PEAD devono corrispondere alle caratteristiche di accettazione prescritte dalle Norme UNI ed alle
Raccomandazioni I.I.P.. I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero di polietilene, con l'aggiunta di sostanze
(nerofumo) atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla
radiazione solare, in particolare modo alla radiazione ultravioletta. I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali
termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI,
limitatamente alle dimensioni previste dalle norme stesse.

I raccordi ed i pezzi speciali devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche dei tubi, possono essere
prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a
caldo (piegatura, saldatura di testa o con apporto di materiale, ecc.). In ogni caso, tali operazioni devono essere
sempre eseguite da personale specializzato e con idonea attrezzatura, presso l'officina del fornitore. Per le figure e le
dimensioni non previste dalle Norme UNI e UNIPLAST si possono usare raccordi speciali di altri materiali, purche siano
idonei allo scopo. Per la fognatura saranno impiegate due tipologie di tubazioni aventi diametri esterni di 280 e 355
mm rispettivamente e pressione nominale PN 10 atm..

Il trasporto dei tubi dovra avvenire su piani d’appoggio privi di asperita. I tubi in barre devono essere appoggiati
preferibilmente in orizzontale. Le imbragature per il fissaggio del carico dovranno essere realizzate con funi o bande di
canapa o nylon, evitando il diretto contatto delle stesse con le tubazioni. Durante il carico e lo scarico si dovra evitare
lo strisciamento dei tubi sulle sponde del mezzo di trasporto, 0 comunque su oggetti duri 0 aguzzi.

Per I'accatastamento dei tubi dovra essere realizzato un piano di appoggio livellato ed esente da asperita. Per i tubi
in barre l'altezza della catasta non deve essere superiore ai 2 metri. Si dovra prevedere una protezione dei tubi
accatastati dalle radiazioni solari. Il trasporto, il carico e lo scarico dei pezzi speciali (raccordi ed accessori), dovra
avvenire evitando urti e danneggiamenti.

La profondita di posa, misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD, dovra essere di almeno 1.0 m dal p.c.
ed in ogni caso sara stabilita da Direttore dei Lavori in funzione dei carichi dovuti alla circolazione veicolare, del
pericolo di gelo e del diametro della tubazione. In corso di posa possono essere previste, per alcuni tratti, opere di
protezione della tubazione da sollecitazioni troppo gravose o da agenti esterni che la potrebbero danneggiare.

Prima della posa del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di regolarizzazione avente funzione di sella di
appoggio, realizzato in cls, dello spessore di 20 cm. La tubazione verra poi rinfiancata e ricoperta con cls secondo gli
spessori indicati dalle sezioni convenzionali di ripristino ed in ogni caso per uno spessore non inferiore ai 20 cm.
Misurato sulla generatrice superiore.

L'assiemaggio della condotta puo essere effettuato fuori dallo scavo e, quindi, essere posata per tratti successivi,
impiegando mezzi meccanici. Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi
devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita; i tubi dovranno inoltre essere
tagliati perpendicolarmente all’asse. I terminali dei tratti gia collegati che debbano rimanere temporaneamente isolati,
dovranno essere ermeticamente chiusi, onde evitare l'introduzione di materiali estranei.

Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume delle tensioni se bloccato
alle estremita prima del reinterro, si dovra procedere come segue:

2. il riempimento (almeno per i primi 50 cm al di sopra del tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta,

nelle medesime condizioni di temperatura esterna, esso sara di norma eseguito nelle ore calde della giornata;

3. si procedera, sempre a zone di 20-30 metri, avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita, si

lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento fino ad una quota di 50
cm sul tubo in una zona, il ricoprimento fino a 15-20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia o
terra vagliata intorno al tubo nella zona pil avanzata;

4. si potra procedere a lavoro finito su tratte pit lunghe solo in condizioni di temperatura costante.

Per consentire che il tubo si assesti, assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita della tratta di
condotta dovra essere mantenuta libera di muoversi e I'attacco di pezzi speciali o dell’altra estremita della condotta
dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento & stato portato a 5-6 metri dal pezzo stesso da collegare.

Le giunzioni tra tubo e tubo dovranno essere eseguite per saldatura testa a testa. La tecnica di giunzione consiste
nel riscaldare mediante un termoelemento le estremita da giuntare, portandole ad una temperatura di 210 °C ® 5,
unendo rapidamente le estremita riscaldate in modo allineato ed esercitando una pressione adeguata per un tempo
definito; si ottengono delle giunzioni saldate permanenti, con caratteristiche fisiche e meccaniche identiche al
prodotto.

L'ambiente dove si eseguono le saldature dovra essere il piu possibile protetto da influssi climatici sfavorevoli
(come umidita e temperature inferiori a 0° C). Le superfici dei tubi e raccordi da saldare devono essere pulite e prive
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di impurita (sporco, grasso, trucioli) ed esenti da danneggiamenti. Devono essere sempre controllate accuratamente la
funzionalita degli attrezzi di saldatura ed, in particolare, le temperature fornite dai termoelementi. I lavori di saldatura
devono essere sorvegliati durante tutto il tempo di esecuzione.

I tubi ed i raccordi da saldare devono presentare le estremita pulite e perfettamente perpendicolari al loro asse. Le
superfici lavorate, pronte da saldare, non dovranno essere piu sporcate od afferrate con le mani. Prima di effettuare la
saldatura verra controllato il parallelismo degli assi, lo spostamento sul lato esterno del tubo o raccordo € il 10 % dello
spessore, mentre avvicinando sempre allineate le estremita, non dovranno presentare fessure superiori a 0.5 mm..

Dopo 5 minuti che il termoelemento segnala la temperatura di saldatura, esso verra inserito tra le parti da
giuntare, le quali saranno spinte contemporaneamente con una pressione specifica (da 2 a 5 N/cm?) contro I'elemento
riscaldante. La pressione di riscaldamento verra mantenuta fino al comparire attorno all'intera circonferenza di
entrambe le parti da giuntare di un anello (bordo) di materiale fuso. Avvenuto il riscaldamento, secondo i parametri
indicati dalla Ditta costruttrice delle tubazioni, le parti da giuntare verranno staccate dal termoelemento, questo verra
sfilato nel pil breve tempo possibile, senza rovinare le parti riscaldate e le estremita da saldare verranno
immediatamente unite tra loro. Alle parti giuntate verra applicata in modo lento e crescente una pressione max. di 15
N/cm?, che dovra essere mantenuta fino al raffreddamento delle parti saldate. Non € ammesso il raffreddamento
artificiale e forzato della zona di saldatura. Una saldatura ben eseguita presentera dei cordoni di saldatura tondi ed
uniformi su entrambi i lati e I'altezza dell’anello fuso dopo il riscaldamento sara sempre superiore a 0.5 mm.

In corrispondenza dei pozzetti le giunzioni dovranno essere effettuate mediante serraggio meccanico con raccordi
di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione viene
effettuata con I'uso di un sistema di graffaggio sull’esterno del tubo. In alternativa potranno essere usate giunzioni per
flangiatura, con flange scorrevoli infilate su collari saldabili in PEAD, ovvero per saldatura testa a testa.

II collegamento tra tubi in PEAD e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro materiale (gres, acciaio, PVC, ecc.),
dovra essere effettuato o con una giunzione mediante serraggio meccanico o per mezzo di flange con collari
predisposti su tubo. In questi casi, € preferibile, data la diversita di caratteristiche fra le tubazioni, il collegamento
tramite pozzetto d'ispezione.

Eseguiti i necessari ancoraggi, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, si procedera alla prova idraulica della
condotta. La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, Te, derivazioni e riduzioni. La prova
idraulica in opera dei tubi in PEAD sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come prima operazione, si dovra
procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale reinterro con terra vagliata, con l'avvertenza pero di
lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; cid per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare
comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. Si procedera quindi al riempimento
della tubazione con acqua dal punto piu depresso della tratta, dove verra installato il manometro. Si avra massima
cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati, ecc. onde lasciare fuoriuscire completamente I'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto, la si mettrera in pressione a mezzo di una pompa, salendo
gradualmente di 1 Kgf/cmq al minuto primo, fino a raggiungere la pressione di esercizio. Questa verra mantenuta per
il tempo necessario per consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione di eventuali perdite che non richiedano lo
svuotamento della condotta. Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione
nominale a 20 ° centigradi) e si isolera il sistema della pompa di prova per un periodo di 1 ora. Nel caso di calo di
pressione, si misurera il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo non dovra superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 | per ogni Km
della condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro interno. Effettuata la prova ad un’ora ed avendo ottenuto
un risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore, lasciando la tratta interessata alla pressione di prova idraulica,
per tale periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessario per ristabilire la pressione
di prova non dovra superare il quantitatiuvo di acqua calcolato con la precedente formula riferita alle 12 ore. Solo in
questultimo caso, il collaudo sara ritenuto positivo.

9.15) Collaudo

Nell'ambito del collaudo delle condotte verranno eseguite prove di tenuta secondo le prescrizioni indicate nel
Capitolato Speciale di Appalto.

Le pressioni di collaudo in campo per le tubazioni con funzionamento non a pressione (fognature) sono riferite alle
pressioni realizzabili tra I'asse della condotta ed il piano stradale o di campagna, per tratte caratterizzate da dislivelli
non superiore a m. 0,50 circa.

Le operazioni di collaudo in campo possono essere ordinate controllate e verbalizzate dal Direttore dei Lavori; i
relativi documenti dovranno essere sottoposti all'esame del collaudatore per l'accettazione fatta salva la facolta di
quest'ultimo, di richiedere la ripetizione delle prove prescritte.

10 — Prodotti per pavimentazione
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema
di pavimentazione.
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I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

10.1) Piastrelle di ceramica per pavimentazioni

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme
UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3.

Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI EN 14411.

I prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono all'appendice Q della UNI EN 14411, saranno accettati in base
alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di
una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse, per cui:

- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti;

- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento d'acqua, i
valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente,
sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel
rispetto della norma UNI EN ISO 10545-1.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il
nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

10.2) Prodotti di pavimentazione resilienti
I prodotti di pavimentazione resilienti dovranno possedere le seguenti caratteristiche, o migliori:
Reazione al fuoco D.M.26/06/1984 omologato in classe 1 (italiana)
Residuo di impronta EN 433 Max 0,12 mm
Assorbimento sonoro calpestio EN-ISO 717-2 18 dB
Stabilita dimensionale EN 13329 max 0,6 mm
Resistenza agenti chimici EN 423 buona
. Solidita alla luce ISO 105 > 6
10. Coefficiente anti-scivolo EN 51130 min R9
11. Indice di Rigonfiamento HDF EN 317 < 8%

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici

nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.

10.3) Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni

I masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e
resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si
rinvia alla norma UNI EN 338. Essi devono rispondere alle caratteristiche specificate nel disciplinare tecnico ed in
mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:

e essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze

dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominali & ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e
2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

e le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza £15% per il singolo massello e

+10% in media;

e la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15% per il

singolo massello e non piu del 10% in media;

e la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm2 per il singolo elemento e

maggiore di 60 N/mm2 in media;

I criteri di accettazione sono riferiti alla norma UNI EN 338.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica:, UNI EN 1816, UNI EN
1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN 434, UNI ISO 4649.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

11 — Prodotti di vetro
11.1) Prodotti di vetro

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
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La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi,
eventualmente armati.

- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle
due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pil 0 meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.

- I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno
di metallo fuso.

Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalita di controllo da
adottare in caso di contestazione.
11.2) Vetri temprati

I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali
tensioni permanenti. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le
modalita di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli
derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.
11.3) Vetrocamera

I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o
pill intercapedini contenenti aria o gas disidratati. Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5
che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico,
ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunichera i valori se richiesti.
11.4) Vetri stratificati

I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o pilu strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. Il loro spessore varia in base al numero ed allo
spessore delle lastre costituenti.

Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto esecutivo.

Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle nhorme seguenti:

- i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);

- i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO
12543;

- i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, ed il fornitore dovra
comunicarne i valori.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

12 — Siqillanti, adesivi, geotessili
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini

della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
12.1) Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi
(in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria,
all'acqua, ecc.

Essi si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale
sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con decadimento delle
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla
norma UNI ISO 11600 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
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12.2) Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per
diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Essi si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioé con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);
- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI
e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.
12.3) Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio
in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.

Si distinguono in:

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);

- non-tessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno non-tessuti ottenuti da
fiocco o da filamento continuo.

Essi si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: £1%;

- spessore: £3%;

II soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI
e/o € in possesso di attestato di conformita; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.

Dovra inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide,
ecc.).

Per i non-tessuti dovra essere precisato:

- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;

- se il trattamento legante & meccanico, chimico o termico;

- il peso unitario.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 12004,
UNI EN 12860.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

13 — Infissi e serramenti

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali,
oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra
ambienti diversi dello spazio interno.

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisse non apribili) e serramenti (cioé con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla
norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.

La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di sequito indicate.

Le luci fisse devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla norma
UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la
tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento
al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attivita sportive, atti vandalici, ecc.

Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti.

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati in modo da resistere
alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento
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negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni
predette deve essere mantenuto nel tempo.
13.1) Finestre

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI EN
12208 e UNI EN 12210;

- resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107.

13.2) Porte interne

- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529;

- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;

- resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634;

- resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328.

13.3) Porte esterne

- tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529

- planarita misurata secondo la norma UNI EN 1530;

- tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 11173, UNI EN 12207, UNI
EN 12208 e UNI EN 12210;

- resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569.

La attestazione di conformita dovra essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

13.4) Porte omologate REI.

Il serramento omologato REI deve essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di
prova che, assieme all'omologazione del Ministero dell'Interno, alla dichiarazione della casa produttrice di conformita al
prototipo approvato e alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovra accompagnare ogni serramento.

La ditta installatrice dovra inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento & stato installato come
specificato nel certificato di prova.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

14 — Prodotti per rivestimenti interni

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti -
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.

I prodotti si distinguono a seconda del loro stato fisico:

- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.);

- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);

- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);

a seconda della loro collocazione:

- per esterno;

- per interno;

a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento:

- di fondo;

- intermed;;

- di finitura.

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dei
Lavori, ai fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di sequito indicate e in genere come da norma UNI
8012.

14.1) Prodotti rigidi

In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981 (varie parti).

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo
delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete.

b) Per le lastre di pietra valgono seguenti criteri di accettazione; delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera
i valori medi:

- massa volumica, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1;

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617;

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617;

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617;

- modulo di elasticita, misurato secondo la norma e UNI EN 14146;

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 14617;

- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma e UNI EN 14205;

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI EN
12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146 - UNI EN 14205.
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d) I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze
+0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza £2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate
(punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilita al
vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico
dichiarato.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed
approvati dalla Direzione dei Lavori.

e) Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in
aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati
dall'acqua piovana e dall'aria. Per gli elementi piccoli € medi fino a 1,2 m come dimensione massima si debbono
realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto
applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
14.2) Prodotti flessibili.

- Sono escluse le carte da parati.

- I prodotti tessili da pareti devono rispettare le tolleranze dimensionali del 1,5% sulla larghezza e lunghezza;
garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni
dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando richiesto, avere resistenza ai lavaggi e
reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni,
allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

Inoltre la rispondenza alle norme UNI EN 233, UNI EN 234, UNI EN 266, UNI EN 259-1 e UNI EN 259-2 ¢

considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo.
14.3) Prodotti fluidi 0 in pasta.

Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o
sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o
uno strato non pellicolare sulla superficie.

Si distinguono in:

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosita del supporto;

- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore
proprio e disegno superficiale pit 0 meno accentuato.

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni
loro richieste:

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;

- essere traspiranti al vapore d'acqua;

- avere funzione impermeabilizzante;

- impedire il passaggio dei raggi U.V.;

- ridurre il passaggio della CO2;

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);

- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);

- resistere (quando richiesto) all'usura.

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle
norme UNL.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

15 — Prodotti per isolamenti termici

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le
superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli
articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di
conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme
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UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824 e UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo
luogo le norme internazionali ed estere).

I materiali isolanti si classificano come segue:
15.1) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
15.1.1) Materiali cellulari

- composizione chimica organica: plastici alveolari;

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
15.1.2) Materiali fibrosi

- composizione chimica organica: fibre di legno;

- composizione chimica inorganica: fibre minerali.
15.1.3) Materiali compatti

- composizione chimica organica: plastici compatti;

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

- composizione chimica mista: agglomerati di legno.
15.1.4) Combinazione di materiali di diversa struttura

- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri;

- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
15.1.5) Materiali multistrato

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato
di fibre minerali;

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
La legge 257/92 vieta I'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.
15.2) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.
15.2.1) Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
15.2.2) Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
15.2.3) Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta
- composizione chimica organica: plastici compatti;
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo;
- composizione chimica mista: asfalto.
15.2.4) Combinazione di materiali di diversa struttura
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso.
15.2.5) Materiali alla rinfusa
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;
- composizione chimica mista: perlite bitumata.
15.3) Caratteristiche

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI; in assenza valgono quelle
certificati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI; in assenza valgono quelle certificati dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

C) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI; in assenza valgono quelli certificati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori;

d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti dal calcolo effettuato in base alle relative norme
vigenti ed espressi secondo i criteri indicati nelle norme UNI EN 12831 e UNI 10351;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:

- reazione o comportamento al fuoco;

- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

- compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche
riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera.

Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o piu delle caratteristiche di idoneita
all'impiego in relazione alla loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana,
controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
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Art. 64 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

1 - Tracciamenti

Prima di iniziare il lavoro di posa in opera delle condotte prefabbricate, I'Impresa & obbligata ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro in modo che risultino indicati la posizione dei pozzetti di ispezione e la relativa
profondita del fondo scorrevole rispetto al piano stradale.

L'Impresa dovra curare la conservazione delle indicazioni e rimettera quelle manomesse durante I'esecuzione dei
lavori.

Tutti i tracciamenti dovranno essere riferiti planimetricamente ad intersezioni di allineamenti preesistenti (spigoli di
fabbricati, termini di confine, ecc.), ed altimetricamente a capisaldi.

Tutti questi riferimenti e la posizione dei capisaldi dovranno risultare chiaramente indicati sopra apposito disegno
planimetrico dei riferimenti e dei capisaldi dei quali dovranno essere date tutte le caratteristiche.

Questo disegno planimetrico ed altimetrico sara allestito a cura e spese dell'Impresa ed in contraddittorio con la
Direzione Lavori e da entrambi controfirmato prima dell'inizio dei lavori.

Le stesse disposizioni valgono per il profilo, le sezioni trasversali e gli altri Elaborati che serviranno per ricavare i
dati contabili.

2 — Scavi e sbancamenti

Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi e degli sbancamenti in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano
deviate, in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del
cantiere, ai pubblici scarichi, a qualunque distanza essi si trovino ovvero su aree per le quali I'Appaltatore dovra
provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o reinterri esse dovranno
essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti sulla superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per volumi di scavo maggiori rispetto alle sagome di progetto,
essendo tenuto ad eseguire a proprie spese e cura tutte quelle maggiori opere che si rendessero per conseguenza
necessarie. Qualora I'Appaltatore, a tutto suo rischio, esegua scavi con sezioni inferiori a quelle assegnate, o con
maggior magistero, la Direzione Lavori si riserva di liquidare comunque i lavori secondo le effettive dimensioni e
modalita di esecuzione.

2.1) Scavi in trincea o di sbancamento

Nell'esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore, senza che cid possa costituire diritto a speciale compenso,
dovra uniformarsi, con riguardo alla lunghezza della tratte da scavare, alle prescrizioni che verranno impartite dal
Direttore dei Lavori.

Pure senza speciale compenso, bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che I'Elenco
stabilisca in funzione delle varie profondita , I'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei
manufatti fino a terreno stabile.

Lo scavo delle trincee potra avvenire mediante I'adozione di due tipologie realizzative:

- sistema tradizionale a scarpa con pendenza pari a 1/2
- sistema a casseforme affondanti per scavi a pareti verticali.

Lo scavo a pareti verticali con l'ausilio dei casseri metallici dovra essere se non specificatamente previsto nelle
sezioni tipo di progetto preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori; I'esecuzione dello scavo dovra in questo
caso, essere sempre accompagnata o preceduta dall'infissione di robusti pannelli di acciaio opportunamente
contrastati da vitoni a doppio effetto. Il recupero dei pannelli dovra essere effettuato solo quando la spinta sulle due
facce di ciascun pannello sara pressoché uguale (onde impedire movimenti di decompressione nel terreno in posto), il
che si otterra mediante il costipamento del materiale di reinterro. Nelle operazioni di reinterro, quindi, dovra essere
usata ogni diligenza affinché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di piccolo spessore (25-50 cm. di
spessore per ogni strato) innaffiando le materie e costipandole con opportuni vibratori.
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Per la posa delle tubazioni si scaveranno trincee il cui fondo non dovra presentare infossature e sporgenze rispetto
ai piani delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la Direzione Lavori all'atto
esecutivo, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza.

Nelle vie sistemate a macadam, acciottolato con o senza rotaie di pietra, a lastricato, I'Impresa dovra in un primo
tempo provvedere alla rimozione della pavimentazione, che restera proprieta dell'amministrazione, impiegandovi
operai esperti nel genere di pavimentazione ed usando le cautele per non danneggiare i materiali stessi.

2.1.1) Scavi in prossimita di edifici.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, gli scavi dovranno essere preceduti da attento
esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita , quando si
possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati. Verificandosi tale situazione,
I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i sondaggi ed i successivi calcoli di
verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si possano determinare durante i lavori, nonché a progettare e
realizzare le eventuali opere di presidio, provvisorie o permanenti.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, fabbricati e manufatti in genere presentino
lesioni ovvero in rapporto al loro stato inducano a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo
dell'Appaltatore redigere lo stato di consistenza in contraddittorio con le proprieta interessate, corredandolo di un
adeguata documentazione fotografica ed installando, all'occorrenza, strumentazione idonea alla registrazione delle
eventuali lesioni.

2.1.2) Scavi in terreni agricoll.

Durante gli scavi in terreni agricoli I'Appaltatore avra cura di non mescolare lo strato di terreno vegetale che sara
disposto in luogo seguito dal sottostante terreno ghiaioso.

Al momento del reinterro il terreno vegetale dovra essere riposto in maniera da restituire il fondo nello stato in cui
si trovava prima degli scavi.

2.1.3) Interferenze con servizi pubblici.

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici,
telefonici e simili nonché manufatti in genere) saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese occorrenti per gli
spostamenti che si rendessero necessari. Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta
derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi (quali a puro titolo di esempio il fermo macchina od il puntellamento di
tubazioni o cavi) si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti dall'Elenco per I'esecuzione degli scavi. L'Appaltatore &
tenuto ad avvertire in tempo utile la Direzione Lavori per qualsiasi interferenza incontrata durante I'esecuzione degli
scavi.

2.1.4) Materiali di risulta.

Senza che cio dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sui prezzi d'Elenco, i materiali scavati che, a giudizio della
Direzione Lavori, possano essere riutilizzati, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate stradali, le cotiche
erbose ed il terreno di coltivo dovranno essere depositati in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso
eseguente gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali d'interesse prima di approfondire le
trincee.

Di norma, il deposito sara effettuato a lato di queste ultime, in modo, tuttavia, da non ostacolare o rendere
pericolosi il traffico e I'attivita delle maestranze, adottando inoltre gli accorgimenti atti ad impedire I'allagamento degli
scavi da parte delle acque superficiali, gli scoscendimenti dei materiali ed ogni altro eventuale danno, che comunque,
nel caso avesse a verificarsi, dovra essere riparato a tutte cure e spese dell'Appaltatore.

Quando il deposito a lato delle trincee non fosse richiesto o, per qualsiasi motivo, possibile il materiale di risulta
dovra di norma, essere caricato sui mezzi di trasporto direttamente dalle macchine o dagli operai addetti allo scavo e
sara quindi avviato, senza deposito intermedio, ai reinterri.

Solo qualora, per qualsiasi motivo, non siano possibili ne il deposito al lato degli scavi ne limmediato reimpiego,
sara ammesso il provvisorio accumulo dei materiali da impiegarsi nei reinterri nelle localita che saranno prescritte, o
comunque accettate, dalla Direzione Lavori. In tutti i casi, i materiali eccedenti, e quelli che, ai sensi del presente
articolo, non siano impiegabili nei reinterri, dovranno essere direttamente caricati sui mezzi di trasporto all'atto dello
scavo ed avviati alla discarica senza deposito intermedio.

2.2) Scavi in roccia da mina.

Saranno considerati scavi in roccia da mina tutti gli scavi in roccia dura e compatta per I'escavazione della quale gli
attrezzi, manuali e meccanici, ordinari non sono normalmente sufficienti, ma debbono essere integrati dall'uso di
esplosivo.

Non saranno quindi compresi tra gli scavi in roccia da mina quelli eseguiti in rocce tenere e scistose, come le
marne, i tufi, le argille e le puddinghe in genere. Per maggior chiarezza si precisa che la presenza di puddinghe negli
scavi non dara luogo a compensi aggiuntivi se I'esecuzione non verra integrata con mine: cio in quanto il maggior
onere di escavazione resta compensato dalla minore ampiezza delle sezioni di scavo e/o dalla minor necessita di
armamento provvisionale. Nel caso in cui le quantita di materiale da demolire siano esigue, siccome l'uso di esplosivo
comporta spese aggiuntive per I'Impresa (pratica di autorizzazione presso la Questura, obbligo di impiegare fuochisti
provvisti di patentino rilasciato dalla Prefettura, sospensione dei lavori per estrazione del gas formatosi nel le gallerie),
che avrebbero incidenza notevole sul costo unitario dell'escavazione per i quali motivi la demolizione venga effettuata
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senza l'uso di esplosivo ma solamente con scalpelli, barremina e cunei, tali scavi verranno considerati ugualmente in
roccia da mina. Negli scavi lungo le strade urbane o comunque prossime ai fabbricati ed alle case, sara vietato I'uso
delle mine, senza che tale divieto possa costituire motivo di particolare compenso o di prezzi diversi da quelli di
Elenco. In ogni caso l'uso delle mine sara consentito soltanto quando I'Impresa avra adottato tutti i mezzi e le
precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone ed alle cose.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando essa sola responsabile di ogni eventuale danno alle persone ed alle cose ed obbligata a suo carico alla
rimozione delle materie franate.

L'uso delle mine sara consentito esclusivamente nei casi in cui non sia possibile il ricorso a mezzi tradizionali, e
comunque quando |'Appaltatore abbia adottato tutte le misure e precauzioni per evitare danni alle persone ed alle
cose.

L'uso delle mine & vietato per scavi da eseguirsi entro un raggio di 200 metri rispetto a pozzi di captazione, allo
scopo di non creare perturbamenti che interessino la falda acquifera. Inoltre esso sara vietato in prossimita di
fabbricati.

2.3) Scavi di sbancamento in corsi d'acqua.

Per scavi di sbancamento in corsi d'acqua si intendono i movimenti di tutte le materie di cui sono costituiti le
sponde e l'alveo dei corsi d'acqua: materie terrose e ghiaiose, pietrame e massi di qualsiasi volume, materie
eterogenee eventualmente depositate dalle acque (ceppaie, piante, cespugli) e relitti di opere quali gabbionate e
murature.

Gli scavi per l'inalveamento saranno eseguiti secondo le sagome e fino alle profondita ordinate dalla Direzione
Lavori, non tenendosi in alcun conto le maggiori sezioni che I'Appaltatore avra eventualmente, per qualsiasi ragione,
assegnato agli scavi medesimi.

Il fondo dei canali di inalveamento dovra essere perfettamente spianato, rispettando le livellette prescritte dalla
Direzione Lavori.

Gli scavi di fondazione saranno eseguiti a scarpa obbligata perfettamente profilata ove richiesto dalle opere, ed a
pareti verticali a filo d'opera in tutti gli altri casi.

A seconda delle prescrizioni di progetto ovvero di quelle impartite dalla Direzione Lavori, le materie di risulta
saranno trasportate a discarica, ovvero, se idonee allo scopo, a formazione di rilevato o sistemate e spianate ad
imbottimento di sponda.

Nel caso di reinterri su scavi eseguiti sulla strada provinciale essi dovranno essere eseguiti con materiale anidro
non amiantifero con esclusione assoluta delle terre, compattando a strati successivi con costipazione meccanica.

2.4) Norme antinfortunistiche.

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti necessari a rendere
sicuro il transito di veicoli e pedoni nonché I'attivita delle maestranze. Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in
materie di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli
scavi in trincea, ed & tenuto a rinnovare e rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli.

Egli dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di
chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciati, ovvero con sbarramenti di altro tipo che
garantiscano una adeguata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere dovranno essere tenute a distanza
regolamentare, e comunque non inferiore a m. 0,80 dalle relative sedi.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi
solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e, quando siano destinati al solo passaggio di pedoni, di cartelli
regolamentari di divieto di transito per i veicoli collocati alle due estremita . La costruzione, il noleggio e il disfacimento
di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno compensati con appositi prezzi d'Elenco.

3 - Reinterri
Il reinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che:
2. per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti
0 assestamenti irregolari;
3. i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare,
quando i primi piani siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti;
4. si formi un’intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in virtu dell'attrito con
le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui condotti.
Nel caso in cui il materiale estratto durante gli scavi non fosse idoneo al reinterro, la Direzione Lavori potra
ordinare all’Appaltatore I'approvvigionamento di materiale adatto per i primi 40 cm sopra la radiale superiore della
tubazione. Tale fornitura non dara luogo a maggiori costi per la Stazione Appaltante.

4 — Drenaggi e vespai

I drenaggi e i vespai saranno eseguiti con pietrame scevro da materie terrose e sabbiose; potra essere impiegato
pietrame e per vespai anche ciottoli provenienti dagli scavi, sempre che vengano riconosciuti idonei dalla Direzione
Lavori senza che tale impiego causi deduzione ai prezzi stabiliti in elenco per tali lavori.
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Le canalizzazioni ed i manufatti saranno costruiti mantenendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto.

Percio, in caso di necessita si collochera sotto il piano di fondazione un canaletto o un tubo di drenaggio o una
platea formata a file staccate di conci di calcestruzzo, cosi da ottenere, con l'impiego di pompe, I'abbassamento della
falda freatica sotto il piano di fondazione.

Sopra i tubi di drenaggio, si stendera uno strato di ghiaia; sui conci si collocheranno lastre per la copertura dei
relativi canaletti, e su queste uno strato di ghiaia; dopo di che si comincera la gettata di fondazione.

Gli scavi dovranno, di norma, essere eseguiti da valle verso monte per consentire lo smaltimento delle acque di
deflusso naturale. Quando questo sia possibile, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun particolare compenso per
aggottamenti.

L'eventuale aggottamento degli scavi e all'abbassamento artificiale della falda con pozzi drenanti, € a totale carico
dell'Appaltatore.

Pertanto per le opere di cui trattasi, sono a carico dell'Appaltatore le impalcature di sostegno e le opere di riparo
dei meccanismi, le prestazioni ed i materiali occorrenti all'impianto, esercizio, smontaggio dei meccanismi stessi,
nonché le linee di adduzione di energia elettrica e le relative cabine. Si intendono pure gia remunerati i compensi
stabiliti dall'Elenco i noli delle pompe, il noleggio, la posa, e lo sgombero dei tubi di aspirazione e di quelli necessari
all'allontanamento dell'acqua aspirata dalle pompe fino allo scarico.

Dovendo scaricare nella fognatura stradale le acque di aggottamento, si dovranno adottare gli accorgimenti atti ad
evitare interramenti o ostruzioni dei condotti. In ogni caso, ad immissione ultimata, ['Appaltatore dovra
tempestivamente provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia dei condotti utilizzati.

Nel caso in cui fosse necessario un funzionamento continuo degli impianti di aggottamento, I'Impresa, senza alcun
particolare compenso, dovra procedere all'esecuzione delle opere con piu turni giornalieri e con squadre rafforzate allo
scopo di abbreviare al massimo i tempi di funzionamento degli impianti.

5 — Ripristini stradali

Agli eventuali ripristini stradali si dovra dar corso una volta acquisita sufficiente certezza dell'avvenuto definitivo
assestamento dei reinterri. A tale scopo sara assegnato il termine, in aggiunta a quello fissato per I'ultimazione dei
lavori, entro il quale dovranno essere compiuti e riconsegnate in condizioni perfette le strade interessate ai lavori.

In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari delle strade & tuttavia in
facolta della Direzione Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che |'Appaltatore possa opporvi rifiuto e
avanzare pretese di speciali compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed
anche non appena ultimati i reinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riapertura al transito. In quest'
ultimo caso, il riempimento dello scavo dovra essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del
reinterro e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade con consistenza
diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella originaria delle massicciate demolite.

Il ripristino delle pavimentazioni in corrispondenza dei pozzi di servizio dovra essere preceduto dalla demolizione
delle corone circolari in calcestruzzo disposte a protezione contro l'invasione delle acque di ruscellamento durante i
lavori.

Le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso tagliate e demolite per costruire pozzi e trincee, verranno

ripristinate nel seguente modo:
- trascorso il tempo strettamente necessario per I'assestamento del materiale di riempimento, I'Impresa fara scavare
un cassonetto profondo circa cm. 40 e fara compattare con opportuni mezzi l'opera di fondo dello scavo. Nel
cassonetto cos preparato verra disposto uno strato di naturale di cm. 25-50 di spessore finito, compattato con
compressori 0 magli vibranti. Su di esso verra steso uno strato di tout-venant bitumato dello spessore finito di cm. 10
e infine il manto di usura in pietrischetto bitumato di cm. 3 di spessore finito. Sia lo strato di tout-venant che quello di
pietrischetto bitumato verranno separatamente compattati.

Il manto di usura dovra essere ancorato alla sottostante massicciata di tout-venant mediante I'aspersione della
superficie di contatto - preventivamente pulita con spazzoloni - con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 1,00
Kg./mq

In casi particolari, in vista della futura sistemazione dell'intero piano viabile, la Direzione Lavori, potra ordinare
all'Tmpresa l'esecuzione del ripristino con il solo strato di tout-venant. Ad opera compiuta la sagoma stradale dovra
risultare identica a quella primitiva, senza sporgenze od infossature.

Verificandosi eventuali cedimenti nel tempo, e fino a collaudo delle opere, I'Impresa dovra ritornare sul posto con
macchine e manodopera e provvedere alla ricostruzione della sagoma stradale con pietrischetto per rappezzi.

Per queste eventuali riprese e per ripristini eseguiti in via provvisoria con naturale di fiume e trattamento
antipolvere, non sara corrisposto all'Impresa alcun compenso essendosi tenuto conto di tali oneri nel formulare il
prezzo dei ripristini.

In difetto di pronto intervento la Stazione Appaltante fara eseguire i ripristini e le riprese da altre ditte
addossandone gli oneri all'Impresa inadempiente.

La qualita dei materiali da impiegarsi nei ripristini deve corrispondere alle seguenti prescrizioni:
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5.1) Misto granulare stabilizzato.

5.1.1) Descrizione

La fondazione sara costituita da materiali stabilizzati con concorso di legante naturale (terreno passante al setaccio
ASTM n. 40, con maglie di apertura mm 0.42). Lo spessore da assegnare alla fondazione sara quello prescritto dalla
Direzione Lavori e dai relativi disegni di progetto; la stesa avverra per strati di spessore non superiore a cm 15 e non
inferiori a cm 10. La granulometria, dopo le correzioni e le miscelazioni, dovra essere contenuta nel fuso che sara
prescritto dalla Direzione Lavori.

5.1.2) Modalita esecutive

Il misto granulare stabilizzato deve essere miscelato in cava o nei piazzali di approvvigionamento dell'Impresa e
non sui luoghi d'impiego, ossia sulla sede stradale e dovra presentarsi, dopo costipazione, uniformemente miscelato in
modo da non avere apprezzabile segregazione.

Il grado di aggregazione verra giudicato prelevando campioni di materiali in posizioni vicine, i quali non doranno
presentare tra loro differenze di contenuto, in trattenuto al setaccio di mm 2 di apertura, superiore al 5% in peso. Il
materiale, prima del costipamento, dovra essere accuratamente umidificato in modo che il contenuto di umidita non
differisca dalla umidita ottimale di +2%. L'umidificazione potra essere eseguita in sito o direttamente sui mucchi; &
peraltro tassativamente prescritto che dopo I'umidificazione segua un‘accurata miscelazione in sito.

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito con idonei mezzi costipanti approvati dalla Direzione Lavori, in
modo da raggiungere una densita in sito del 100% della densita secca massima AASHO Mod. e,
contemporaneamente, un valore del modulo Me determinato con piastra da d = cm 30 non inferiore a 100 Kg/cm?.
Dette prove verranno eseguite dal tecnico qualificato a cura e spese dell'Impresa, che dovra pure fornire l'autocarro
necessario per la prova di carico con piastra. Le operazioni suddette saranno sospese, agiudizio della Direzione Lavori,
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da non garantire la buona riuscita dello strato
stabilizzato; si evitera di lasciare il materiale steso soffice, perché le piogge e la neve non lo inzupino.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, miscelata e costipata in conformita
alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che all'Tmpresa si debba riconoscere alcun particolare compenso. La
superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre cm 1, controllato a mezzo di regolo di m 3 di
lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. La superficie verra anche controllata con livellazioni e non
verranno ammesse differenze, in pit od in meno, maggiori di cm 1.

Resta convenuto e stabilito I'obbligo dellImpresa di provvedere a sue cure e spese alla eliminazione delle
irregolarita maggiori di quelle consentite. Lo spessore dovra essere quello prescritto con una tolleranza in pil od in
meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. Nel caso che cedimenti del piano di posa
richiedessero maggiorazioni di spessore per raggiungere le sagome di progetto, tali maggiorazioni non verranno
contabilizzate.

Se dalle analisi e dalle prove risultasse che IImprenditore non ha costruito lo strato di stabilizzato con le
caratteristiche richieste, la Direzione Lavori applichera una riduzione non inferiore al 5% del prezzo unitario in base al
quale sara contabilizzato quel lavoro, o parte di esso, ammesso che la Direzione Lavori ritenga inaccettabile il lavoro e
non ordini la rimozione o il rifacimento. Detta accettabilita, subordinata in modo particolare alle portanze riscontrabili
mediante prove di carico su piastre, e definite con moduli di deformazione i cui valori in nessun caso debbono essere
inferiori oltre il 10% del valore prescritto.

5.2) Naturale di fiume.

Sara costituito da materie granulari ricavate dal letto dei fiumi, di dimensioni assortite e tali che siano tutte
passanti per crivello con maglie "2".

5.3) Tout-venant bitumato.

II materiale litoide sara costituito da materie ricavate dal letto dei fiumi o da cave, dovra essere esente da materie
terrose. Sara in grani di dimensioni assortite e tutte passanti attraverso il crivello con maglie 1" 1/2. Il bitume sara
80/100 di penetrazione e sara impiegato nella misura del 4 + 4,5% del peso degli inerti secchi. La preparazione e la
stesura sara fatta a caldo.

5.4) Pietrischetto bitumato.

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle "Norme per I'accettazione dei pietrischetti, delle graniglie,
della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali”, del fascicolo n.4 anno 1953 C.N.R. Il bitume dovra avere le
caratteristiche prescritte dalle "Norme per I'accettazione dei bitumi per usi stradali" del fascicolo n.2 anno 1951 C.N.R..

Le pavimentazioni stradali in macadam ordinario tagliate e demolite per costruire pozzi verranno ripristinate
utilizzando i materiali ricavati nell'esecuzione dei lavori, con Il'aggiunta di nuovi ricarichi di pietrisco e sabbione di
legamento successivamente rullati.

La massicciata stradale dovra presentare la stessa sagoma che aveva in precedenza.

In particolare il ripristino dovra comprendere le seguenti modalita:

- regolarizzazione e rullatura del piano di appoggio a profondita di 40 cm. dal piano stradale (o piano campagna)

- fornitura e stesa del riempimento in pietrisco serpentinoso sino a 8 cm. di diametro, compresso con le dovute
innaffiature per uno spessore finito di 30 cm.

- fornitura, stesa e rullatura di pietrisco di diametro massimo di 3 cm. per lo spessore finito di cm. 10.
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La Direzione Lavori potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di strade abbia
luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in modo che, all'atto della loro esecuzione,
vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati
sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva consegna ai
proprietari, la sagoma prevista.

6 - Malte

I componenti le malte saranno, ad ogni impasto, misurati separatamente. La miscela tra sabbia e legante verra
atta a secco; I'acqua verra aggiunta in misura non superiore al necessario, soltanto dopo il conseguimento di un intera
miscelazione.

Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree convenientemente pavimentate e
riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in piu riprese |'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione invernale e comunque, in epoche o regioni con clima freddo, la Direzione Lavori potra
richiedere I'impiego di additivi; per tale impiego I'Appaltatore non potra sollevare eccezioni e non avra diritto ad alcun
maggiore compenso oltre al prezzo stabilito dall'Elenco prezzi per tali prodotti.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego; gli eventuali residui dovranno
essere portati a rifiuto.

7 — Murature in genere
7.1) Murature in genere

I manufatti in muratura di mattoni o di pietrame dovranno eseguirsi, di norma, con la malta cementizia ordinaria.

L'impiego di malta aerea e di malta bastarda potra essere consentito per le sole opere sopra suolo e fuori del
contatto con I'acqua di fogna, e dovra essere autorizzato di volta in volta dalla Direzione Lavori.
7.2) Murature laterizie

Le murature laterizie potranno essere ordinate tanto in rettilineo che in curva e dovranno essere eseguite a corsi
esattamente orizzontali, con le connessure alternate e di spessore non minore a cm.1.

Tutti i mattoni prima dell'impiego dovranno essere cosparsi d'acqua sino a sufficiente saturazione.

Nella costruzione di volte, cupole ed archi, i mattoni saranno messi in opera a corsi nhormali all'intradosso. In
corrispondenza di esso, i giunti dovranno avere lo spessore non maggiore a mm.5. Le connessure dovranno essere
alternate in ogni senso.

8 — Conglomerato cementizi semplici ed armati
8.1) Generalita

L'Impresa dovra provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilita di tutte le opere incluse nell'appalto,
elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini di tempo indicati dalla Direzione dei Lavori.

Per la determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, I'Impresa
provvedera a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate indagini geognostiche secondo le norme di
cui al D.M. 11.3.1988.

Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le
norme emanate in materia. In particolare I'Impresa sara tenuta all'osservanza delle seguenti Leggi e Decreti
comprensivi delle relative circolari ministeriali esplicative:

- della legge 5 novembre 1971, n. 1086 " Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n. 32l del 21 .12.1971);

- della legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
(G.U. n. 76 del 21.03.1974);

- del D.M. 19.06.1984, n. 24771 "Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 208 del 30.07.1984);

- del D.M. 29.01.1985 "Norme Tecniche - di rettifica - relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 26 del 31.01.1985);

- del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 24.01.1986 "Norme Tecniche relative alle costruzioni sismiche" (G.U. n. 108
del 12.05.1986) e relative istruzioni emanate con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27690 del 19.07.1986
(Circolare A.N.A.S. n. 55/1986);

- del D.M. 4 maggio 1990 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei
ponti stradali" (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.
34233 del 25.02.1991 (Circolare A.N.A.S. n. 28/1991 del 18 .06. 1991 ).

- del D.M. 14 febbraio 1992 "Norme Tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso
e per le strutture metalliche" (S.0O. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992);

- del D.M. 9 gennaio 1996 “Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato
normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.O. alla G.U.n. 29 del 05.02.1996)

- del D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e
dei carichi e dei sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996)

- del D.M. 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zona sismica” (S.0O. alla G.U.n. 29 del 05.02.1996)
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- dell'Ordinanzxa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi elementi in materia di
criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica” (S.0. alla G.U. n. 105 del 08.05.2003)

- del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislativee regolamenatri in materia edilizia” (S.O.
alla G.U. n. 245 del 20.10.2001)

- D.M. 4 febbraio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” (G.U. n. 29 del 04.02.2008)

Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di calcestruzzo ed i
tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione dei Lavori.

I conglomerati cementizi adoperati per I'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in
elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche emanate con D.M. 14 febbraio
1992 soprarichiamato (con eventuali successive modifiche ed integrazioni biennali ai sensi dell'art. 21 della legge 5
novembre 1971 n. 1086) nonché sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato. L'impiego dei conglomerati sara
preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative prove, sia sui materiali da impiegare che sulla
composizione degli impasti, e cid allo scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di
laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.

8.2) Leganti

Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come
cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, specificatamente, le disposizioni di cui al punto 1,
Allegato 1, del D.M. citato nonché quelle riportate nel presente Capitolato.

8.3) Inerti - Granulometria e miscele

Oltre a quanto stabilito al punto 2 , allegato 1, del D.M. 14 febbraio 1992, gli inerti dovranno corrispondere alle
prescrizioni riportate nel presente Capitolato. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente
studiate e sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori.

Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione
granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita,
pompabilita) che in quello indurito (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva
granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con gli altri
requisiti richiesti. Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il
fenomeno del "bleeding" nel calcestruzzo.

La dimensione massima dei grani dell'inerte dovra essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire
ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilita, dell'armatura metallica e relativo copriferro, della
carpenteria, delle modalita di getto e dei mezzi d'opera.

Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell'elemento pit grosso.
Indicativamente sono previste sette categorie (D15 - D20 - D30 - D40 - D50 - D60 - D70).

L'idoneita dell'inerte sara verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il tenore d’impurita
organiche; il materiale passante allo staccio 0,075 UNI 2332 che dovra essere minore del 5% in massa per la sabbia e
dell'1% in massa per la ghiaia ed il pietrisco (UNI 8520/7); il coefficiente di forma non dovra essere inferiore a 0,15 (D
max = 32 mm) 0 0,12 (D max = 64 mm).

Gli inerti comunque dovranno essere di categoria A UNI 8520/2 per conglomerati con resistenza caratteristica Rck
non inferiore a 30 N/mmgq, di categoria B UNI 8520/2 per conglomerati con resistenza fino a 30 N/mmg, e potranno
essere di categoria C UNI 8520/2 solo per conglomerati con resistenza non superiore a 15 N/mmgq.

8.4) Acqua

Oltre a quanto stabilito al punto 3., allegato 1, del D.M. 14 febbraio 1992, I'acqua dovra corrispondere alle
prescrizioni riportate nel presente Capitolato.
8.5) Impasto

L'impasto del conglomerato dovra essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e
contatori tali da garantire un accurato controllo nella quantita dei componenti.

Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli additivi sara ammessa
anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste
della Direzione che, se necessario, potra servirsi dell'Ufficio abilitato alla relativa certificazione.

Il quantitativo di acqua di impasto dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del
conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti.

Tale quantitativo determinare la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potra essere in una
delle classi da S1 a S5. In ogni caso il rapporto acqua/cemento, conformemente a quanto prescritto dalla UNI 9858,
non dovra superare, in relazione alle diverse classi di conglomerato richieste, i valori riportati in tabella.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per l'impasto immediato e cioé debbono
essere preparati di volta in volta e, per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

8.6) Classificazione dei conglomerati

Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie:

a) Conglomerati a resistenza garantita (CR), per i quali I'Appaltatore dovra garantire la resistenza caratteristica
(Rck), la consistenza, la categoria degli inerti ed il tipo e la classe del cemento.
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b) Conglomerati a dosaggio (CD), per i quali I'Appaltatore dovra garantire il dosaggio dei cementi in Kg/mc, la
consistenza od il rapporto acqua-cemento (A/C), la categoria degli inerti ed il relativo fuso granulometrico, il tipo e
classe del cemento.

La resistenza caratteristica del cemento verra determinata con le modalita previste dal D.M. 14 febbraio 1992 e
s.m.i.. Anche per i calcestruzzi a resistenza garantita sara prescritto comunque un dosaggio minimo di cemento.

8.7) Prelievo dei campioni

La Direzione Lavori fara prelevare nel luogo d'impiego, dagli impasti destinatati all'esecuzione delle varie strutture,
la quantita di conglomerato necessario per la confezione di due provini (prelievo), conformemente alle prescrizioni di
cui al punto 3, all. 2 del D.M. citato e con le modalita indicate al punto 2.3. della seguente norma di unificazione: UNI
6126-72 - Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere.

Per costruzioni ed opere in getti non superiori a 1500 mc, ogni controllo di accettazione (tipo A) sara rappresentato
da n. 3 prelievi, ciascuno dei quali seguito su un massimo di 100 mc di getto di miscela omogenea. Per ogni giorno di
getto sara comunque effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 mc di getto di
miscela omogenea). Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 mc sara ammesso il controllo di accettazione
di tipo statistico (tipo B) eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 mc di conglomerato. Per ogni
giorno di getto di miscela omogenea sara effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi sui
1500 mc. L'ordine dei prelievi sara quello risultante dalla data di confezione dei provini, corrispondente alla rigorosa
successione dei relativi getti. Per ogni prelievo sara redatto apposito verbale, in conformita al punto 3 della UNI 6126,
riportante le seguenti indicazioni: localita e denominazione del cantiere, numero e sigla del prelievo, composizione del
calcestruzzo, data ed ora del prelevamento, provenienza del prelevamento, posizione in opera del calcestruzzo.

8.8) Preparazione e stagionatura dei provini
Dovranno essere effettuate con le modalita di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 6127 - Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in cantiere
UNI 6130 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e dimensioni - casseforme (1° e 2°).
8.9) Trasporto del conglomerato

Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a pié d'opera dovra essere effettuato con mezzi idonei
atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti I'impasto. II tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni
d'impasto ed il termine dello scarico in opera non dovra comunque causare un aumento di consistenza superiore di 5
cm alla prova del cono.

Sara assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali correzioni, se
ammesse, della lavorabilita dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con I'ulteriore mescolamento in
betoniera non inferiore a 30 giri.

8.10) Calcestruzzo preconfezionato

Dovra corrispondere, oltre che alle prescrizioni in elenco od a quelle impartite dalla Direzione, alla normativa
generale UNI 9858 che ne precisa la deficizione, le condizioni di fabbricazione e di trasporto, fissa le caratteristiche
delle materie prime, stabilisce le caratteristiche del prodotto che dovranno essere garantite ed infine indica le prove
atte a verificarne la conformita.

8.11) Norme di esecuzione per il cemento armato normale

Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella
legge n. 1086/1971 e nelle relative norme tecniche del decreto ministeriale 14/02/1992. In particolare:

a) gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o
di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie
dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera il conglomerato a
temperature minori di 0°C, salvo il ricorso ad opportune cautele;

b) per le caratteristiche e modalita di impiego delle barre in acciaio per conglomerati armati ci si dovra attenere a
quanto indicato al punto successivo.

¢) il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto
del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione & lasciata al giudizio del
direttore dei lavori.

9 - Acciai per cemento armato
9.1) Generalita
Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Norme Tecniche
emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n.1086 (D.M. 14 febbraio 1992).
Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 14 febbraio 1992.
L'unita di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata & costituita dalla partita di 25
tonn. max; ogni partita minore di 25 tonn. deve essere considerata unita di collaudo indipendente.
barre ad aderenza migliorata - fe b38k - fe b44k.

9.2) Barre controllate in stabilimento.

56



E' facolta della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in stabilimento.

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed inviati a cura della Direzione
Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale
controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori dara benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in cantiere
soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato I'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 14 febbraio 1992.

9.3) Tensioni ammissibili

Per le barre tonde o ad aderenza migliorata le tensioni ammissibili dovranno risultare conformi, nei vari tipi di
acciaio, ai valori riportati nella seguente tabella:

Tipo di acciaio Barre ad aderenza migliorata B450C (FeB44K)
Tensione ammissibile N/mm2 (Kgf/cm2) 255 (2600)
9.4) Diametri delle barre

Le barre ad aderenza migliorata avranno, a differenza, il massimo diametro limitato a 26 mm per I'acciaio B450C.
9.5) Ancoraggio delle barre

Le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione in
misura sufficiente a garantire I'ancoraggio. Per le barre tonde lisce questo sara realizzato con uncini semicircolari, di
luce interna non minore di 5 diametri. Nelle barre ad aderenza gli uncini potranno essere omessi; le barre dovranno
essere ancorate per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm.

9.6) Lavorazione delle barre - Giunzioni

Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non
fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle regioni di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere sfalsate in
guisa che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di 1/4 di quella complessiva e sia
distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore diametro. La Direzione
Lavori prescrivera il tipo di giunzione piu adatto a norma del punto 6.1.2., Parte I del D.M. citato.

9.7) Copriferro ed interferro

Qualunque superficie metallica dovra distare dalle facce esterne del conglomerato 0,8 cm nel caso di solette ed
almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, nel caso di ambienti aggressivi, cosi'
come disposto nel presente Disciplinare.

Le superfici delle barre dovranno essere mutualmente distanti in ogni direzione di almeno 1 diametro e, in ogni
caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovra considerare il diametro del cerchio circoscritto.

10 — Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grosse armature; impalcati, ecc) dovranno essere
lavorati con la massima cura e precisione ed in conformita alle prescrizioni date dalla Direzione Lavori.

Le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni indicate ed essere nette e precise in modo da
ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che dovranno essere uniti. Non sara tollerato alcun taglio in falso, né
zeppe o cunei, né alcun altro mezzo di guarnitura o ripieno.

Le diverse parti componenti un'opera in legname dovranno essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie,
chiodi, squadre, staffe, fasciature od altro, in conformita alle prescrizioni che saranno date; nelle facce di giunzione,
qualora non diversamente disposto, verranno interposte delle lamine di piombo dello spessore di 1 mm. Dovendosi
impiegare chiodi per il collegamento dei legnami, sara vietato farne I'applicazione senza averne apparecchiato prima il
conveniente foro.

I legnami prima della loro posa in opera e prima della spalmatura di catrame o di carbolineo, secondo quanto verra
disposto, e prima della coloritura, dovranno essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed accettati
provvisoriamente.

Tutte le parti dei legnami destinate ad essere incassate nelle murature dovranno, prima della posa in opera, essere
convenientemente sottoposte a trattamenti di protezione; in opera saranno tenute, almeno lateralmente e
posteriormente, isolate dalle murature in modo da permetterne I'areazione.

11 - Rinzaffi e intonaci

Prima dell'esecuzione dell'intonaco, le murature dovranno essere accuratamente ripulite e le eventuali connessure
raschiate, in modo da asportare la malta poco aderente e ravvivare le superfici.

Queste saranno quindi adeguatamente asperse con acqua, dopo di che verra sempre eseguito il rinzaffo,
consistente nell'applicazione di malta di cemento fluida.

Oltre che aderire alle pareti e costituire base di ancoraggio del successivo intonaco, si dovra curare che la malta
penetri nelle connessure, nei giunti e nelle alveolarita sino a riempirli.

Il rinzaffo sara quindi regolarizzato e, non appena iniziata la presa si avra cura di dar corso alle ulteriori operazioni
previste o prescritte.
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Dopo aver effettuato il rinzaffo, in conformita con quanto prescritto precedentemente, verra applicato un secondo
strato di malta, in modo che lo spessore medio complessivo dell'intonaco non risulti inferiore ai 10 mm.

La malta verra conguagliata sino ad avere superfici regolari senza fessure e asperita .

Quanto previsto o prescritto, sopra l'intonaco grezzo, se necessario previamente bagnato, verra applicato, non
appena questo abbia preso consistenza, uno strato di malta vagliata allo staccio fine, stesa con la cazzuola ed il
frattazzo e conguagliata in modo da riempire anche le pit minute fessure dell'intonaco grezzo e rendere perfettamente
regolare la superficie.

Quando la malta abbia preso consistenza, ma prima che si dissecchi, verra passata col frattazzo fino o con la
pezza, aspergendola d acqua, se necessario, mediante apposito pennello.

Il tipo di finitura superficiale, qualora non vi siano prescrizioni di progetto, verra stabilito dalla Direzione Lavori, in
base alla natura dell'opera ed alle sue condizioni di esercizio.

La rifinitura in puro cemento sara di norma eseguita sull'intonaco rustico, ma, eccezionalmente, anche sul solo
rinzaffo, quando non occorrano superfici di particolare regolarita.

All'atto dell'applicazione del cemento, l'arricciatura o il rinzaffo dovranno appena aver iniziato la presa.

Qualora, per particolari esigenze costruttive o per qualsiasi altro motivo, le superfici siano gia indurite, sara
necessario previamente aspergerle con abbondante acqua.

Le rifiniture in puro cemento dovranno avere spessore minimo di 3 mm; le superfici lisciate a ferro dovranno
risultare continue, levigate e perfettamente regolari. Tutte le giunzioni interne delle canalizzazioni, sia prefabbricate
sia gettate in opera, dovranno essere suturate e rifinite con cemento puro.

12 — Posa in opera di condotte per fognature

12.1) Prescrizioni generali

Le tubazioni prefabbricate dovranno essere posate in opera conformemente alla normativa contenuta nel D.M.
Lavori Pubblici del 12/12/85 (G.U. 14/3/1986 n.61) ed in particolare:

Gli spechi verranno posati su un massetto continuo di cls dello spessore prescritto con il fondo disposto secondo le
livellette prescritte.

I giunti saranno del tipo a manicotto, la tenuta & garantita da idonea guarnizione.

Durante I'esecuzione della posa dovranno essere accuratamente eseguite le seguenti prescrizioni:

1) Formazione di un massetto di posa continuo in cls;

2) Posa delle tubazioni avendo avuto cura di eseguire delle nicchie in corrispondenza dei giunti in modo da evitare
che la tubazione resti appoggiata sui giunti stessi;

3) Ricopertura e rinfiancatura della tubazione con cls dosato al 150 secondo i disegni del manufatto tipo;

4) Reinterro con materiale esente da zolle e da pietre, proveniente dallo scavo per un altezza di almeno 50 cm.
sopra la generatrice superiore della copertura in cls;

5) Disposizione di un secondo strato di terreno naturale proveniente dallo scavo.

12.1.1) Posa su sottofondo.

I tubi saranno posati sul sottofondo costituito da calcestruzzo con un tenore di 1,5 q.li/mc. di cemento tipo 325.

Nella formazione del letto di posa, sul fondo dello scavo, il materiale introdotto dovra essere accuratamente
costipato e subito dopo adattato alla forma del tubo affinché questo poggi perfettamente.

I giunti saranno sigillati in opera. Prima della posa si dovra verificare che i tubi non mostrino danneggiamenti;
calandoli nello scavo poi, si dovra procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto gia realizzato o il
letto di posa predisposto.

I tubi saranno posati procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso contrario alla direzione del
flusso.

Non si procedera in alcun caso al reinterro se prima non sia stata controllata la corretta posizione della
canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, apparecchi di livellazione o con altri idonei
mezzi.

Qualora i tubi siano dotati di rivestimento di fondo, questo durante la posa, dovra essere tenuto costantemente
nella giusta posizione, in modo da risultare, una volta in opera, esattamente simmetrico rispetto al piano verticale
passante per I'asse del tubo.

Ove cid non fosse, il tubo dovra essere sfilato, ripetendo, quindi, in modo corretto, le operazioni di posa;
I'aggiustamento del tubo mediante rotazione non € ammesso.

12.2) Giunzioni
12.2.1) Giunzioni elastiche.

Sono costituite da speciali gomme o resine formate in anelli di opportuno diametro o colato a caldo sugli anelli da
giuntare.

Gli anelli in gomma sintetica tipo NEOPRENE dovranno essere utilizzati per la giunzione di tubi con estremita
foggiate a bicchiere oppure anche ad incastro, purché le parti del tubo siano molto grosse e l'incastro sia orizzontale.

Anche in presenza di giunti elastici le tubazioni dovranno essere sigillate con cemento.

A seconda del grado di elasticita , gli anelli dovranno avere uno spessore compreso tra 1,2 e 1,5 volte la larghezza
dello spazio compreso tra la parete esterna del tubo e quella intera del bicchiere.
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La Direzione Lavori potra anche richiedere una documentazione, in mancanza o nel caso di sua inidoneita ,
dovranno eseguirsi le necessarie determinazioni, secondo le modalita che all'occorrenza saranno indicate, dalle quali
risulti il comportamento degli anelli nelle prove di:

- invecchiamento, esaminato con un trattamento a caldo;

resistenza alla corrosione chimica, esaminata mediante introduzione in soluzioni acide o alcaline;
- resistenza alla penetrazione delle radici;

- impermeabilita .

12.2.2) Modalita Esecutiva.

L'anello elastico, il cui diametro interno sara inferiore a quello del tubo, verra infilato, dopo adeguata pretensione,
sulla testa del tubo da posare; poi spingendo questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che
I'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva, curando che, ad operazione ultimata, resti compresso in modo
uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta verso il fondo del bicchiere, ad evitare che i movimenti della tubazione
producano rotture.

Nella connessura ortogonale cosi formata dovra essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con
sezione ad angolo retto, eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

A richiesta della Direzione Lavori, prima del reinterro dovra essere eseguita una prova di impermeabilita secondo le
modalita di sequito indicate.

12.2.3) Prova di impermeabilita delle giunzioni.

Per verificare I'impermeabilita delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questo sara normalmente sottoposto ad
un carico idraulico di 0,5 atmosfere, se i vari elementi sono tra loro angolati entro i limiti ammissibili.

Prima di iniziare la prova, si procedera a sigillare i due tubi estremi del tratto da esaminare.

La tubazione verra quindi riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o sollevamenti, per il che, se
necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in modo da
poter individuare con facilita eventuali punti impermeabili.

L'acqua sara quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potra essere indifferentemente controllata
con un manometro o un piezometro.

Se durante il tempo prescritto, la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere
costantemente il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere interrotta per riparare i
difetti, e successivamente ripetuta durante altri 15 minuti.

12.2.4) Prova di impermeabilita della canalizzazione.

Per verificare limpermeabilita di un tratto di canalizzazione, questa sara preparata come previsto al precedente
paragrafo, con la sola variante che, prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi d'acqua.

A tale scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sara riempita d'acqua 24 ore prima
della prova.

Anche questa prova avra durata di 15 minuti, ma la pressione dovra essere in ogni caso di 0,5 atmosfere e sara
misurata esclusivamente con un piezometro, in modo da poter verificare la quantita d'acqua aggiunta.

I quantitativi massimi di acqua che possono essere perduti dai vari tipi di canalizzazioni sono 0,10 I/mg.

12.3) Fornitura e posa di chiusini per pozzetti

I chiusini dei pozzi di ispezione saranno in ghisa sferoidale rispondente alle horme UNIEN 124, classe D 400 (C.R.
maggiore 40 t.), a telaio quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di
sicurezza in posizione aperta, munito di giunto antirumore e a tenuta stagna - lato telaio mm. 850 - passo d'uomo
mm. 600 minimi.

Il chiusino dovra essere annegato nel cemento del pozzetto e trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della
pavimentazione stradale.

Qualora, in seguito ad assestamenti, sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del telaio, questo dovra
essere riposato.

13 — Posa in opera di condotte per acquedotto

Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, conformemente ai
profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procedera al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della condotta
ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'Impresa.

Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sara evitata la loro posa in
opera in presenza di acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, sabbia, terra, sassi od
impurita di sorta. In qualunque deviazione o curva, anche ad ampio raggio, sara disposto un efficace ancoraggio della
condotta per evitare gli spostamenti; tali lavori dovranno effettuarsi prima della prova di tenuta. Durante la posa in
opera dei tubi, dovranno essere rispettate tutte le norme indicate nei disegni per la protezione passiva.

13.1) Tubazioni in polietilene e relativi pezzi speciali

Le tubazioni in polietilene dovranno essere fornite in rotoli di lunghezza varia od in barre, per diametri maggiori,
adatte per pressione nominale come descritta nell'elenco prezzi di contratto.

Le loro caratteristiche per la serie decimale rapportate a quella in pollici saranno le seguenti:
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- diametro 3/4" del diametro esterno di mm 25
- diametro 1" del diametro esterno di mm 32
- diametro 1"1/4 del diametro esterno di mm 40
- diametro 1"1/2 del diametro esterno di mm 50

- diametro 2" del diametro esterno di mm 63
- diametro 2"1/2 del diametro esterno di mm 75

- diametro 3" del diametro esterno di mm 90
- diametro 4" del diametro esterno di mm 110

Le tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte in pressione dovranno essere tipo 312 e conformi alle norme
ISO 1872/1, UNI 7611, UNI 7612, UNI 7615.

Le tubazioni in polietilene a bassa densita su condotte in pressione dovranno essere tipo 312 secondo UNI 7990-
7991 serie PE 25 o PE 32, a seconda dei carichi di sicurezza richiesti in opera.

L'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni ulteriore prova e
collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comportera il totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che
I'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.

Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformita I.I.P. di
proprieta dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamente
riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975.

Le raccorderie per le giunzioni delle tubazioni in polietilene e i pezzi speciali dovranno essere in ottone (od in ghisa
sferoidale se espressamente prescritto), in ogni caso adatti per pressioni nominali come descritte nell'elenco prezzi di
contratto.

Ogni altro tipo di giunzione dovra essere specificatamente autorizzata dall'Amministrazione appaltante.

13.2) Allacciamenti idrici alle utenze
13.2.1) Accessori idraulici

Gli accessori dovranno essere dei tipi e delle caratteristiche di cui all'elenco prezzi di contratto ed in particolare
dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

1) prese per derivazioni precostituite da inserire nelle tubazioni durante la posa in opera delle stesse nei punti nei

quali si prevedono le derivazioni per gli allacciamenti idrici alle utenze.

Dette prese dovranno essere cosi costituite:

a) da uno speciale giunto Gibault con derivazione filettata del diametro da 1" a 1"1/2 completo di tappo di chiusura

della derivazione, per pressioni di esercizio di 10 atm e prova alla pressione di 15 atm.

I giunti dovranno essere in ghisa catramati a caldo e la ghisa dovra essere di seconda fusione, grana fine,
compatta, omogenea, esente da bolle o da altri difetti di fusione;

b) da pezzo speciale a T collegato con giunto Gibault, con saldatura od avvitato;

¢) da manicotto a vite del diametro da 1" a 1"1/2 saldato alla conduttura completo di tappo di chiusura;

d) da un bigiunto in ghisa sferoidale od in ottone provvisto di guarnizioni in gomma o con derivazione filettata del

diametro da 1" a 1"1/2 completo di tappo.

Le eventuali prese non inserite durante la posa in opera delle tubazioni dovranno avere le caratteristiche di quelle

precostituite, nonché quelle come di seguito descritte:

a) collare in ghisa con staffa in acciaio inox, derivazione filettata del diametro da 1" a 1"1/2 e relativa guarnizione

in gomma;

b) collare in ghisa sferoidale con bloccaggio mediante due ganasce scorrevoli con incastro a nido di rondine e con

derivazione del diametro da 1" a 1"1/2, completo di anello in gomma per la tenuta.

2) Rubinetti per presa in carico: dovranno essere del tipo pesante a fondo chiuso in bronzo a maschio conico e

del peso non inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.

3) Rubinetti stradali: dovranno essere del tipo pesante in ottone a maschio a due manicotti femmina e

regolazione a dado con cappellotto in ghisa a testa quadra e del peso complessivo non inferiore a quello indicato

nelle tabelle allegate ai disegni di progetto.

4) Accessori sottosuolo per rubinetto stradale: in ghisa costituiti da una campana a sezione ovale con due

aperture laterali altezza cm 21 e larghezza di base cm 14,5; tubo riparatore del diametro di cm 6,5, altezza cm 30

e chiusino a sezione cilindrica del diametro interno di cm 10,5 altezza di cm 20 con coperchio mobile a sezione

conica, con fusione di piombo. Il tutto conformemente a quanto indicato nell'allegato disegno e del peso non

inferiore a kg 17. Il chiusino dovra essere ancorato mediante un blocco in calcestruzzo armato prefabbricato delle
dimensioni di 0,35x0,35x0,10 provvisto di un foro centrale per il contenimento del chiusino stesso.

5) Pozzetti prefabbricati per la posa del contatore in cemento armato vibrato ad elementi componibili in opera,

dello spessore di cm 4 con fori per il drenaggio eventuale di acqua, con coperchio in ghisa delle dimensioni di cm

20x20, del peso non inferiore a kg 5, completo della dicitura: "Acquedotto - contatore".

6) Rubinetto idrometrico a femmina con corpo in bronzo, maschio in ottone, provvisto di cappellotto predisposto

per la sigillatura. Il peso non dovra essere inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.

7) Rubinetto d'arresto: dovra essere del tipo pesante in bronzo od in ottone con scarico laterale e completo di

volantino in alluminio.
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Il peso non dovra essere inferiore a quello indicato nella tabella allegata ai disegni di progetto.
8) \Valvola di ritegno: dovra essere in fusione di bronzo, a battente senza guarnizioni.
13.3) Esecuzione degli allacciamenti

Si intende allacciamento il complesso di tubazioni speciali, raccordi, accessori e pozzetto di alloggio del contatore, il
tutto atto a collegare la rete di distribuzione con gli impianti idrici interni degli utenti, nonché il perditempo che
I'impresa dovra sostenere per la ricerca delle tubazioni di distribuzione.

L'attacco alla rete di distribuzione dovra essere eseguito in uno dei seguenti modi:

a) con collare da presa in ghisa grigia e staffe in ferro per tubazione in cemento amianto ed in acciaio; oppure
con collare in ghisa sferoidale e bloccaggio mediante ganasce per tubazioni in cloruro di polivinile;

b) con pezzo speciale a T, inserito con giunti Gibault nelle tubazioni in cemento amianto ed in cloruro di
polivinile, con saldatura nelle tubazioni in acciaio;

C) con bigiunto in ghisa sferoidale od in ottone con derivazione per tubazioni in polietilene e cloruro di polivinile
completo del monogiunto per l'attacco alla derivazione;

d) con inserimento di un T avvitato nelle tubazioni in acciaio a vite e manicotto;

e) con foratura delle tubazioni a mezzo di apposite apparecchiature foratubi e successiva saldatura di un
manicotto a vite per tubazioni in acciaio.

Il tipo di attacco sara scelto a seconda dei casi, a giudizio insindacabile dell'’Am-ministrazione appaltante.

L'attacco con collare da presa delle tubazioni in carico dovra essere sempre integrato dalla installazione del
rubinetto pesante a fondo chiuso.

Ogni attacco dovra sempre essere ancorato da blocchetti in muratura posti sul materiale incomprimibile e cio al
fine di scongiurare qualsiasi inconveniente in senso verticale o laterale.

Le tubazioni dalla condotta di distribuzione al rubinetto stradale e da questa al contatore dovranno essere in
acciaio, ovvero in polietilene a seconda delle prescrizioni che saranno date dall'Amministrazione Appaltante.

Il rubinetto stradale dovra essere installato il piu vicino possibile all'attacco e comunque alla profondita che si
rendera necessaria per eseguire l'allacciamento.

Anche detto rubinetto dovra essere ancorato con le identiche modalita prescritte per |'attacco.

Il chiusino stradale dovra essere annegato in blocco di calcestruzzo armato prefabbricato delle dimensioni di
0,35x0,35x0,10.

Il contatore, che sara sempre ed esclusivamente fornito dall'Amministrazione, dovra essere alloggiato nell'apposito
pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato da porsi in opera all'inizio della proprieta dell'utente oppure nell'interno
del fabbricato in apposita nicchia ricavata nelle murature, conformemente a quanto indicato nei disegni allegati.

L'alloggio del contatore e la sua ubicazione dovranno essere, di volta in volta, indicate dall'’Amministrazione.

Rispettivamente a monte e a valle del contatore dovranno essere installati, nel pozzetto o nella nicchia, il rubinetto
idrometrico ed il rubinetto di arresto con scarico laterale e la valvola di ritegno.

Ultimato il montaggio delle parti costituenti l'allacciamento dovranno essere applicati nei tratti non rivestiti di
tubazioni in acciaio, nelle curve, nei pezzi speciali e nei giunti, previa pennellatura con pasta bituminosa idonea,
rivestimenti di nastro adesivo di conveniente spessore per applicazioni a freddo.

Analoga protezione dovra essere effettuata anche ai collari da presa e relativi bulloni e pezzi speciali soggetti a
corrosione.

Gli scavi della trincea di posa delle tubazioni e degli accessori relativi agli allacciamenti dovranno avere di norma la
profondita m 0,70 salvo quella per raggiungere la condotta della rete di distribuzione che potra raggiungere anche m
1,50.

Per quanto concerne gli scavi, i reinterri, il rifacimento delle sovrastrutture stradali, i lavaggi, le disinfezioni e le
prove delle tubazioni valgono le prescrizioni indicate in appresso, relative alla costruzione di tronchi di condotte di
distribuzione.

14 — Difesa vegetazione in aree di cantiere
14.1) - Difesa di superfici vegetali

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare complessivamente devono
essere recintate con rete metallica alta almeno 1.8 m. Nell'ambito delle suddette superfici, non possono essere versati
oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi un effetto consolidante sul suolo.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma
degli alberi e dei cespugli. Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di 20 metri dalla
chioma degli alberi e dei cespugli.

14.2) - Difesa delle parti aeree degli alberi

Per la difesa contro danni meccanici, come ad esempio contusioni e rotture della corteccia e del legno da parte di
veicoli, macchine ed altre attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di
un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma,
estesa su tutti i lati per almeno 1.5 m.
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Se per insufficienza di spazio, a giudizio della Direzione Lavori, non & possibile la messa in sicurezza dell'intera
superficie suddetta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2
metri, disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali cuscinetto (ad esempio gomme di veicoli), evitando di
collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi, grappe e simili.

I rami inferiori, che pendono in profondita, secondo le possibilita devono essere legati all'insu, proteggendo anche i
punti di legame con materiale cuscinetto.

Alberi che a seguito di lavori di disboscamento sono rimasti isolati od ai margini dei boschi, e quindi esposti
improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami
principali con iuta e limo.

14.3) - Difesa radici alberi in caso di ricariche del suolo

Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, €'
necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero, mediante settori di aerazione, alternati a settori di
terra vegetale, destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale.

I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad esempio ghiaia e/o
pietrisco), fino al livello finale della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo, estesa almeno
1.5 metri attorno alla chioma dell'albero, pari ad almeno 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2
con specie dotate di apparato radicale superficiale.

Prima della ricarica, eventuali tappeti erbosi, foglie ed altri materiali organici devono essere allontanati, per evitare
la putrefazione. Durante i lavori, si deve prestare attenzione a non compattare il suolo.

14.4) - Difesa radici alberi in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare abbassamento, il livello preesistente del suolo non pud essere alterato
all'interno di una superficie estesa almeno 1.5 metri attorno alla chioma degli alberi.
14.5) - Difesa radici alberi in caso di scavi di breve durata

A causa del pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal
tronco non inferiore a 2.5 m. In casi singoli, a giudizio della Direzione Lavori, la distanza puo essere ridotta a 1.5 metri
con alberi aventi apparato radicale profondo e a 2 metri con alberi aventi apparato radicale superficiale.

Le radici devono essere recise con un taglio netto, da spalmare subito con un apposito balsamo sigillante. Le radici
devono essere difese contro |'essiccazione ed il gelo.

14.6) - Difesa radici alberi in caso di scavi di lunga durata

Nella stagione vegetativa, prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici,
scavata a mano, ad una distanza non inferiore a 1.5 metri dal tronco, per uno spessore di circa 50 cm a partire dalla
parete della futura fossa di cantiere ed una profondita di almeno 0.3 metri sotto il fondo della fossa stessa, ma
tuttavia non piu profonda di 2.5 m.

Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un
taglio netto, da spalmare subito con un balsamo sigillante. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di
cantiere, si deve realizzare una solida armatura, costituita da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica, a cui
viene assicurata una tela di sacco.

Infine, lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba umida. Fino all'apertura
del cantiere e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida
e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

14.7) - Difesa radici alberi in caso di costruzione murature

Nel caso in cui vengano costruite Durature ad una distanza inferiore ad 1.5 metri dal tronco di alberi, si devono
realizzare fondamenta discontinue, su plinti ad una distanza |'uno dall'altro non inferiore a 1.5 m. Nei lavori di scavo
delle fondamenta, si devono applicare le prescrizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6.

14.8) - Difesa radici alberi nel caso di transito

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 1.5 metri attorno alla chioma degli
alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente spessore minimo di 20 cm. sul quale
si devono fissare tavole di legno. Dopo I'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato a
mano in superficie, avendo cura di non danneggiare le radici.

14.9) - Difesa alberi nel caso di abbassamento falda freatica

Nel caso di un abbassamento del livello freatico provocato dai lavori di cantiere, che duri piu di tre settimane
durante il periodo vegetativo, gli alberi devono essere bagnati con almeno 25 I/m? di acqua ad intervalli settimanali,
tenuto conto delle precipitazioni naturali. Per aumentare la resistenza delle piante, il suolo deve essere inoltre
conciliato e trattato con prodotti che contrastino I'evaporazione.

14.10) - Difesa alberi in caso di pavimentazioni impermeabili

Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili (ad esempio asfalto o calcestruzzo), si deve
lasciar aperta almeno la meta' della superficie estesa 1.5 metri attorno alla chioma degli alberi, nel casi di piante con
apparato radicale profondo, ovvero lintera superficie nel caso di piante con apparato radicale superficiale. In
alternativa, secondo le disposizioni di progetto o della Direzione Lavori, la suddetta superficie potra essere munita di
una copertura permeabile all'aria e all'acqua. Nel misurare la superficie da tenere aperta, si devono considerare le
dimensioni dell'albero. Anche per questi lavori, si applicano le disposizioni del precedente punto 4.
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15 — Interferenze con servizi o corsi d'acqua

L'Appaltatore dovra provvedere se del caso, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori, ad assicurare la continuita dei corsi d'acque intersecati o interferenti con i lavori. A tal fine
dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere liberi da occlusioni, lungo i quali far defluire le
acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo I'allagamento degli scavi.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra , sempre a sue cure e spese provvedere con tutta sollecitudine
riattivare I'originale letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e provvedendo alla sistemazione del terreno
interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino
danni a terzi; in ogni caso egli € tenuto a sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero
essere pagati e liti che avessero ad insorgere.

Nell'esecuzione dei lavori in oggetto I'Appaltatore dovra mantenere la continuita idraulica con il collettore esistente
che deve essere sostituiti. Tutti gli oneri relativi sono compresi nel prezzo d'appalto.

Se lungo il tracciato ove devono eseguirsi i lavori dovessero insistere servizi relativi alle reti tecnologiche
(fognatura, acquedotto, gas, linee elettriche e telefoniche) si dovra porre particolare attenzione nell'esecuzione dei
lavori, anche effettuando preventivamente i sondaggi necessari.

16 — Sviluppo dei lavori

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione.

L'Appaltatore dovra presentare all'approvazione della Direzione Lavori, entro il quindicesimo giorno dalla data di
consegna, il programma impegnativo di esecuzione dei lavori che gli sono stati consegnati.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pil conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 65 — Disposizioni per assicurare la viabilita

E' vietato alle ditte chiudere al traffico, per l'esecuzione dei lavori, le vie e le strade senza la preventiva
autorizzazione dell'’Amministrazione competente.

La suddetta autorizzazione dovra indicare la durata della chiusura al transito, nonché, le modalita necessarie alla
chiusura.

In ogni caso la ditta dovra provvedere, a sua cura e spese, affinché sia sempre possibile e comodo il transito dei
pedoni e I'accesso dei veicoli, salvo nei casi di cui ai commi precedenti, alle proprieta private prospicenti il cantiere di
lavoro.

L'appaltatore dovra disporre affinché in nessun caso sia ingrombrata, anche con i materiali di deposito provvisorio
e con i mezzi di trasporto, la zona di suolo che deve rimanere libera al transito lungo gli scavi in corso, e dopo i lavori
di scavo dovra fare scrostare e spazzare dalla terra le zone stradali laterali e dovra mantenere sgombra la via dal
fango e dall'acqua, in modo da non arrecare danno alla viabilita e restituire, finita I'opera, la via completamente pulita.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta dovra lasciare liberi i passaggi e procurare dei nuovi passaggi eventuali a proprie
spese, con passerelle che siano sicure e munite di mancorrenti; dovra inoltre provvedere a proprie spese agli
occorrenti ripari, sia frontali che laterali agli scavi, collocando, per la segnalazione dei lavori in corso, un numero
sufficiente di lanterne che dovranno restare accese lungo l'intera notte.

Le chiusure temporanee dei pozzi di servizio dovranno essere robuste in modo da dare le pil ampie garanzie di
sicurezza contro tentativi di apertura.

Si dovra inoltre provvedere alla segnalazione e vigilanza dei chiusini temporaneamente aperti.

Durante l'esecuzione dei lavori la ditta dovra porre gli opportuni segnali per preavvisare i lavori in corso,
nonché, predisporre i necessari cavalletti per sbarrare la parte di suolo pubblico sulla quale &€ temporaneamente
interrotto il transito.

L'assuntore dei lavori dovra inoltre, ove necessario, disporre un servizio di guardania nelle ore notturne e nei giorni
festivi, per assicurarsi che i segnali siano mantenuti funzionanti e le lanterne restino accese durante la notte.

Le prescrizioni sopra elencate non dispensano I'appaltatore dall'adottare quelle maggiori misure di sicurezza che
siano eventualmente necessarie per la particolare posizione e natura dei lavori. In ogni caso, l'appaltatore restera
sempre responsabile verso i terzi dei danni eventualmente derivanti da segnalazioni insufficienti o deficitarie per
qualsiasi motivo.
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Art. 66 — Norme per la valutazione dei lavori

1 - Prescrizioni di carattere generale

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari si
intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera o nel trasporto in opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non sia
esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Disciplinare, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi
precisati nel presente Disciplinare, ogni spesa generale e |'utile dell'Appaltatore.

Pili in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese imposte, carico, trasporto, pesatura,
misurazione, scarico, accatastamento, riprese, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria
per darli pronti all'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanare le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale ed assistenziale, nonché ogni spesa per fornire
ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso, per fornirli, ove
prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, personale addetto al
funzionamento ecc., per effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni
ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi di opera, attrezzi, utensili e simili, per le opere
provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita per
cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e
quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per gli oneri tutti che I'Tmpresa dovr... sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avviamento al punto di posa e gli
spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli
attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali non danno, in alcun caso,
diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse
eventualmente sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da
corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Le opere e le provviste sono appaltate a misura, a peso ed a numero, come alle indicazioni dell'Elenco prezzi.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto della misura
stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di progetto. Nel caso di
eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella prescritta, ed in caso di difetto, se I'opera S accettata, si terra
come misura quella effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud essere compensata come
facente parte di un altra.

La lunghezza delle tubazioni sara misurata secondo la loro proiezione orizzontale qualunque sia la loro pendenza.

2 - Noleggi

Nei prezzi di noleggio si intendono sempre compresi e compensati tutte le spese di trasporto, carico e scarico sia
all'inizio che al termine del nolo; lo sfrido di impiego e di eventuale lavorazione dei materiali, I'usura ed il logorio dei
macchinari, degli attrezzi e degli utensili; la fornitura di accessori, attrezzi e quant altro occorrente per l'installazione e
il regolare funzionamento dei macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici, per il trasporto e
I'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Tutti i macchinari, attrezzi ed utensili dovranno essere dati sul posto di impiego in condizioni di perfetta efficienza,
eventuali guasti od avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese
dell'Appaltatore il quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avra diritto ad alcun
compenso.

Il prezzo dei noleggi rimarra invariato, per prestazioni diurne, notturne o festive.

La durata del nolo dei legnami verra computata dal giorno in cui verra ordinato il disfacimento delle opere eseguite
col materiale noleggiato.

La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verra valutata a partire dal momento in cui questi verranno
dati sul posto d'impiego, pronti per I'uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco
prezzi, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, e non verra riconosciuto alcun compenso per il periodo di
riscaldo, messa in pressione e portata a regime degli stessi.

La valutazione minima del servizio sara tuttavia di:
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- 2 ore giornaliere per escavatori, ruspe rulli, compressori, motocarri, autocarri, autogru, autobotti e mezzi d'opera
semoventi in genere, che siano gi... disponibili in un qualunque punto del cantiere per essere, o essere stati, impiegati
nell'esecuzione delle opere, sia a misura che ad economia.
- 4 ore giornaliere per pompe, compressori, betoniere, argani e macchine ad installazione fissa in genere, nonche per
tutte le macchine e i mezzi d'opera semoventi che siano disponibili in cantiere, nel senso sopra precisato.

Il compenso per l'inattivita delle pompe verra corrisposto solo nei casi ordinati dalla Direzione Lavori e per ogni
periodo di almeno 24 ore consecutive di inattivita.

3 — Movimenti di terra
3.1) Scavi di sbancamento ed in trincea.

Il computo degli scavi verra effettuato tenendo conto solo delle dimensioni tipo delle sezioni di progetto e dagli
ordini della Direzione Lavori.

In mancanza di questi, il computo verra desunto, per gli scavi generali e di fondazione, dalle effettive misure
geometriche prese sulle verticali esterne delle murature e dei conglomerati cementizi di fondazione.

Qualsiasi maggior volume di scavo sara a totale carico dell'Appaltatore e nessun compenso potra essere richiesto.

In nessun caso saranno computati i volumi provenienti da maggiore sezioni rispetto alle prescritte, causati da
franamenti o scoscendimenti delle scarpate, dipendenti da insufficienza nelle sbadacchiature ed armature occorrenti, o
da qualsiasi altra causa.

Il prezzo degli scavi comprende: il nolo delle armature, sbadacchiature e puntellazioni, la mano d'opera per la loro
formazione, manutenzione e ripresa, nonché il loro consumo e trasporto.

Con i prezzi degli scavi a macchina &€ sempre compensata anche I'occorrente assistenza della mano d'opera; per
tutti gli scavi, i prezzi comprendono e remunerano sempre le operazioni di esatta rifilatura delle scarpate e la perfetta
sagomatura e posa a livelletta del fondo.

Analogamente si procedera per la valutazione dello scasso delle massicciate.

Per scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm. sul fondo, nessun speciale
compenso e nessuna maggiorazione spettera all'Appaltatore sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi all'asciutto; in
base ai quali il lavoro verra liquidato, salvo il noleggio delle pompe, nei casi in cui non fosse possibile e sufficiente
procedere all'aggottamento con canali a scolo naturale o con drenaggi sottostanti le condutture.

3.2) Reinterri.

Nessun compenso dovuto all'Impresa per il reinterro delle trincee, per il trasporto a discarica dell'eventuale
materiale di risulta, per il temporaneo caricamento dei mezzi del materiale scavato, per l'impossibilita di stoccare il
materiale necessario per il reinterro della trincea, per i trasporti di materiali nell'ambito del cantiere effettuati con
comodita dall'Impresa stessa o per esigenza di avvicinamento dei materiali da impiegarsi nella costruzione degli
spechi, essendosi tenuto conto di tutti questi oneri nel formulare i prezzi di scavo, i quali, appunto sono comprensivi
degli oneri stessi e degli oneri relativi alla vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei condotti, le occorrenti
innaffiature e il costipamento con mezzi idonei a strati di spessore non superiore a cm. 50.

3.3) Trasporti. (qualora non siano compresi nel prezzo degli scavi).

Saranno compensati, con i prezzi di Elenco, unicamente i trasporti dei materiali eccedenti i reinterri o che, su
espressa richiesta della Direzione Lavori, vengono impiegati negli stessi previo deposito intermedio.

Il materiale da trasportare a discarica sara valutato, ai soli fini del trasporto stesso, in misura pari al 20% per
tenere conto dell'espansione che subiscono le terre a seguito dello scavo. Da tale volume convenzionale verra detratto
quello del materiale eventualmente reimpiegato, da determinarsi con misura diretta dei cumuli regolari che
I'Appaltatore dovra approntare a sua cura e spese.

Il volume dei materiali trasportati a deposito intermedio, prima che questi siano avviati ai reinterri, sara
determinato mediante misura diretta dei cumuli regolari che I'Appaltatore dovra pure predisporre, sempre a sua cura e
spese.

Qualora, su richiesta della Direzione Lavori, una parte dei materiali da trasportare a rifiuto sia stata previamente
depositata lungo la sede dei lavori, verra corrisposto all'Appaltatore il prezzo di trasporto appositamente previsto
dall'Elenco, comprensivo dell'onere di caricamento sugli automezzi, e da applicarsi, a volumi calcolati su cumuli
regolarizzati come sopra; tali volumi dovranno essere sottratti a quello totale convenzionale, valutato come anzidetto
sulla base delle dimensioni geometriche dei manufatti.

La maggiorazione su indicata dovra essere ridotta a meta per il volume dei materiali provenienti dalla demolizione
delle massicciate stradali preesistenti ai lavori, € ad un quarto per quello dei materiali residuanti dalla formazione dei
cassonetti stradali ricavati nel corpo dei reinterri, in sede di ripristino delle massicciate.

Qualora I'Elenco prezzi preveda la corresponsione di una maggiorazione ai corrispettivi degli scavi per la
demolizione delle massicciate stradali, questa non potra essere, in nessun caso, riconosciuta all'Appaltatore per quanto
attiene ai cassonetti da formarsi in sede di ripristino.

4 — Sabbia, ghiaia e pietrisco

Sabbia, ghiaia e pietrisco verranno misurati tanto con apposite casse di dimensioni fissate, fornite dall'Appaltatore,
quanto in cumuli regolari di forma geometrica o direttamente sugli autocarri, a giudizio della Direzione Lavori.
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Le forme da darsi ai cumuli sono quelle della catasta regolare con sezione verticale quadrilatera o triangolare
(cavalla). La formula da usarsi per il calcolo dei volumi & quella esatta del prismoide.

5 — Conglomerati cementizi malte e murature

Il computo dei conglomerati cementizi e delle murature verra di regola, fatto sui volumi in rustico dell'opera,
eseguita, con deduzione di tutti i vani aventi luce netta superiore a 0,25 mq; non si terra conto delle eventuali
eccedenze dei getti, inevitabili in relazione alla forma degli scavi, al modo di esecuzione dei lavori e a qualsiasi altra
causa. Verranno pure dedotte le parti occupate da pietre naturali ed artificiali, cementi armati ed altri materiali che
fossero conteggiati e computati a parte.

Prevedendosi l'impossibilita di accertare mediante misure esatte il reale volume del calcestruzzo impiegato per
riempimento di vani irregolare e per lavori subacquei, esso sara dedotto preventivamente dalla misura del volume
degli impasti usati per tali scopi, ridotta del 10% per tener conto del costipamento del calcestruzzo in opera.

Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere € compreso ogni onere per la formazione di spalle, spigoli,
strombature, incassature per imposte di archi, volte a piattebande, nonché per la formazione degli incastri per le
pietre naturali ed artificiali.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte, ma saranno valutate con i
prezzi delle murature rette, senza alcun compenso addizionale.

Le volte e gli archi in conci di pietrame o mattoni saranno misurati secondo l'effettivo volume del manufatto. I
relativi prezzi di Elenco comprendono tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare il manufatto completo, con
tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. La misurazione sara fatta al vivo dei muri, senza
tener conto delle incassature per imposte e simili. I prezzi delle centinature, qualora siano da valutare separatamente
da quelli delle volte, saranno applicati alla superficie di intradosso delle volte stesse.

Qualora venissero ordinate qualita o proporzioni di legante idraulico diverse da quelle indicate in Elenco per i
calcestruzzi e per le malte, il nuovo prezzo si formera sostituendo all'importo del legante idraulico stabilito nell'Elenco il
nuovo importo corrispondente alle variazioni di qualita o quantita, ferma sempre l'applicazione del ribasso
contrattuale.

Per fissare la variazione di prezzo delle murature di mattoni conseguente all'avvenuta variazione della malta, si
conviene che essa entri in 1 mc. di muratura nella misura di 0,235 mc.

Il prezzo dei casseri, valutato sia separatamente che assieme a quello del conglomerato, comprende tutti gli oneri
per la formazione e il disfacimento, nonché il consumo e lo spreco dei materiali impiegati.

6 — Conglomerati cementizi armati

Nella valutazione delle opere in conglomerato cementizio armato, si terra conto separatamente del ferro e del
conglomerato cementizio effettivamente impiegati.

Peraltro, non verra fatta alcuna detrazione del volume dell'armatura metallica immersa nel conglomerato e del
volume di calcestruzzo corrispondente a fori e vani inferiori a 0,03 mc.

Il prezzo del ferro comprende il trasporto, il taglio, la piegatura e la sagomatura prescritte, nonché la posa in opera
con le opportune legature. 1l ferro sara valutato in base allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi ed applicando i
pesi teorici ricavati dalle normative vigenti.

Qualora per gli impasti dei calcestruzzi si richiedesse I'aggiunta di additivi, fluidificanti, idrofughi ecc. I'Appaltatore
non avra diritto ad un particolare compenso oltre al pagamento del prodotto aggiunto, valutato al prezzo di fornitura a
pie di opera.

7 — Intonaci, stilature, cappe

Gli intonaci e le stilature verranno misurati sulla loro effettiva superficie in vista, deducendo tutti i vuoti superiori a
0,25 mc.

Nei prezzi degli intonaci si intendono compensati anche: la formazione delle gole e degli smussi tra le pareti e tra
queste e il soffitto od il pavimento; la ripresa degli intonaci, dopo I'esecuzione e la posa di pavimenti, zoccolature,
mensole, ganci ecc., i ponti di servizio e lo spreco dei materiali.

Le cappe di cemento lisciato, di asfalto o di cemento plastico, saranno misurate secondo l'effettiva superficie.

8 — Condotti di fognatura e manufatti relativi

I condotti di fognatura verranno valutati misurandone la lunghezza sull'asse della tubazione, secondo la loro
proiezione orizzontale qualunque sia la loro pendenza, senza tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi e
deducendo la larghezza interna delle camerette, dei manufatti e dei pezzi speciali.

I pozzetti di ispezione e di immissione e le caditoie stradali verranno valutati a ml comprendendo nel prezzo gli
scavi necessari per lo specifico allargamento delle trincee.

I condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco, verranno valutati a pari 2 ml.
di tubazione data in opera.
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9 — Condotti di acquedotto e manufatti relativi
La lunghezza delle tubazioni e pezzi speciali in acciaio sara quella utile misurata in opera lungo Il'asse e senza
sovrapposizioni della lunghezza utile non verranno detratte le lunghezze delle apparecchiature idrauliche. Per le
condotte in ghisa e pezzi speciali ecc., dalla lunghezza utile non verranno detratte le lunghezze delle apparecchiature
idrauliche, mentre verranno detratte le lunghezze degli attraversamenti eseguiti con condotte di altro materiale.
Nessun supplemento sara riconosciuto all'impresa per la posa in opera di tubazioni in presenza di sbadacchiature,
puntelli ed armature a cassa chiusa.

Art. 10 — Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni stradali

Eventuali disfacimenti e ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a metro quadrato.

Art. 11 — Opere metalliche

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo al chilogrammo dovra essere pesata, se € possibile presso
una pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla presenza della Direzione Lavori. In difetto, il peso verra
valutato, in sede di liquidazione, dalla Direzione Lavori, e, qualora I'Appaltatore non intenda accettarlo, dovra
assumersi tutti gli oneri che siano necessari alla prescritta diretta verifica.
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Art. 67 — Descrizione dell'intervento

Oggetto dei seguenti articoli € la fornitura in opera dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico e di scarico
a servizio di nuovo canile.

In sintesi, dovranno essere realizzati i seguenti impianti e le seguenti opere:

1. Impianto termico

— Impianto di riscaldamento ad asservimento della palazzina area Parco;

— impianto di riscaldamento ad asservimento della palazzina area Saniario;

— impianto solare termico centralizzato in copertura;

— centrale termica centralizzata a GPL

2. Impianto idrico sanitario

— rete di distribuzione acqua sanitaria palazzine area Parco e area Sanitario;

— rete di distribuzione acqua sanitaria aree esterne e blocchi box;

— rete di scarico servizi igienici e acque meteoriche.

La natura degli interventi si desume dalle tavole allegate e dalle descrizioni di seguito riportate.

Art. 68 — Prescrizioni generali

Quanto specificato nei paragrafi seguenti si riferisce agli impianti termico ed idrico sanitario oggetto del Capitolato
Speciale d'Appalto.

In nessun caso devono essere posate parti di impianto, senza aver ricevuto preventivo consenso sulla
campionatura dei materiali e sul sistema di posa in opera.

Gli impianti devono essere eseguiti nel rispetto scrupoloso della normativa tecnica vigente, delle leggi, decreti,
circolari inerenti la sicurezza, l'igiene e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro nonché nel rispetto delle
disposizioni e raccomandazioni impartite da Enti con particolari competenze quali: A.S.L., I.S.P.E.S.L., V.V.F, ecc.

Prima dei collaudi funzionali I'appaltatore fornira almeno quattro copie cartacee della documentazione finale. I
tutto dovra essere inoltre informatizzato e raccolto in appositi supporti digitali, utilizzando i software di base indicati
dal Direttore dei Lavori. Il numero di copie indicato costituisce un minimo indispensabile da produrre; potra essere
richiesto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, un numero superiore di copie.

Ogni copia della documentazione dovra essere preceduta da una pagina in cui dovranno essere riportati,
nell'ordine, i dati relativi a: Committente, Responsabile della realizzazione, Coordinatore Generale, Impresa esecutrice
dei lavori.

Dovra seguire l'indice analitico degli argomenti, che dovranno succedersi come segue.

La prima parte del manuale dovra essere riservata ad una descrizione dettagliata degli impianti realizzati con le
eventuali verifiche tecniche eseguite.

Dovranno essere inseriti, per tutti i componenti degli impianti, i seguenti documenti:

- Marca e modello del componente

- Documentazione dalla quale si evincano tutte le caratteristiche tecniche dei componenti (qualora si faccia
riferimento ad una pagina di un catalogo del Costruttore, i componenti utilizzati dovranno essere opportunamente
evidenziati);

- Riferimento agli elaborati grafici (sigle con le quali i componenti sono identificate sui disegni);

- Omologazioni (ad es. Certificato Sistema Qualita, Certificato di fabbricazione, documenti attestanti il rispetto delle

- Norme UNI e CEI leggi, decreti e regolamenti);

- Certificati di prova di tipo e di accettazione;

- Manuali di uso, conduzione e manutenzione;

- Lista dei ricambi consigliati.

Al termine dei lavori, contemporaneamente alla presentazione della documentazione as-built sopra illustrata, la
Ditta appaltatrice dovra presentare la Dichiarazione di Conformita degli impianti eseguiti.

La Dichiarazione di Conformita dovra essere redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Industria del
Commercio e dell'Artigianato e dovra essere rilasciata secondo le regole fissate dal D.M. n. 37/2008 s.m.i.

Si fa presente che, in assenza di quanto prima indicato, non si potra procedere alla liquidazione dei lavori. La
dichiarazione dovra essere completa di tutti gli allegati obbligatori, ed in particolare, oltre a quanto gia citato, del
resoconto delle verifiche iniziali eseguite secondo le prescrizioni di legge.
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Dovendo I'Tmpresa Appaltatrice fornire la pili ampia garanzia per l'esecuzione ed il funzionamento degli impianti ed
assumerne integralmente la responsabilita, dovra esaminare i progetti forniti dalla Stazione Appaltante.

Resta stabilito che né la fornitura dei progetti da parte della Stazione Appaltante, né I'accettazione dei materiali
durante i lavori, potranno mai essere invocati per eliminare od attenuare la propria responsabilita.

Si intendono pertanto comprese nell’appalto tutte le opere e le prestazioni necessarie e anche solo opportune per
consegnare gli impianti commessi ultimati in ogni loro parte e nell'insieme e funzionanti a regola d'arte.

LTmpresa Appaltatrice riconosce che il progetto e la descrizione delle opere, riportati nel presente capitolato,
contengono tutti quanti gli elementi necessari e sufficienti, per identificare esattamente le modalita di esecuzione e
I'entita dei lavori da eseguire.

Pertanto I'Impresa Appaltatrice si dichiara in condizione di formulare un’offerta completa ed esaustiva.

La Ditta Installatrice non potra effettuare di propria iniziativa variazioni di alcun genere al progetto: queste
dovranno sempre essere concordate, caso per caso, con la Direzione Lavori.

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno essere riconosciuti da parte della D.L. della migliore
qualita e rispondere in ogni loro caratteristica ai requisiti richiesti e alle prescrizioni del presente Capitolato.

L'Impresa dovra sottoporre di volta in volta alla Direzione Lavori i campioni dei materiali da impiegare nella
costruzione, che potranno essere posti in opera solo dopo la preventiva accettazione della Direzione Lavori.

In particolare, per i materiali ed i manufatti dei quali siano richieste le caratteristiche REI dovranno essere prodotte
le prescritte certificazioni ed omologazioni ministeriali.

Nessun materiale, fornitura e manufatto, potra essere posto in opera senza |'approvazione del campione relativo.

Materiali, forniture e manufatti posti senza la predetta approvazione dovranno essere rimossi a cura e spese
dell'Appaltatore, qualora la D.L. li ritenga, a suo insindacabile giudizio, non adeguati.

Valgono inoltre le norme fissate nel seguito ed in mancanza di norme specifiche la buona regola d'arte.

Qualora se ne rawvisi la necessita, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, la Direzione Lavori fornira
all'Appaltatore elaborati grafici ed altre precisazioni che costituiranno parte integrante del progetto.

Resta inteso I'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere aumenti ai prezzi pattuiti, all'esecuzione
delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno variazioni di
disegni o specifiche.

Eventuali indeterminazioni di elementi non potranno dare pretesto a riserve di qualsiasi genere da parte
dell'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori si riserva linsindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle
integrazioni e varianti che riterra opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, e scorporare
lavori e forniture od ordinare, in alternativa, lavorazioni e/o forniture di natura consimile, senza che I'appaltatore possa
trarne motivi per avanzare compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente Capitolato.

Con la firma del contratto la Ditta Assuntrice assume la responsabilita tecnica ed amministrativa dell'esecuzione
delle opere e degli impianti appaltati, della efficienza degli apparecchi e delle installazioni, della loro rispondenza a
tutte le norme e prescrizioni dal punto di vista della sicurezza, del conseguimento delle condizioni oggetto di garanzia,
e pill in generale della esecuzione di ogni singola parte secondo le buone regole dell'arte.

La Ditta da atto di aver compiutamente ed attentamente esaminato gli atti di progetto e le prescrizioni tecniche
contenute o richiamate in questo capitolato; dichiara di essere edotta di tutte le condizioni ambientali e locali che
possono avere influenza sulle condizioni di contratto nonché sulla esecuzione dei lavori.

La Ditta € tenuta a incaricare un proprio tecnico continuamente presente in cantiere l'osservanza e la verifica di
tutte le norme antinfortunistiche; questi sara responsabile di tali adempimenti, unitamente al Direttore del cantiere, di
fronte alle Autorita.

Art. 69 — Impianto termico

1 — Osservanza a norme e regolamenti

1.1) Note generali

Gli impianti devono essere realizzati in conformita alle leggi, norme, prescrizioni, regolamenti e raccomandazioni
emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della
regolarita della loro esecuzione.

In particolare deve essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti, compreso successivi regolamenti di
esecuzione ed aggiornamenti anche se non specificati.
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1.2) Leggi e decreti

-Legge 13 luglio 1966 n. 615: provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e successivi regolamenti di
esecuzione

-Legge 1 marzo 1968 n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinati,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici

-D.M. 1 dicembre 1975: norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successivi
aggiornamenti

- D.M.I.C.A. 24 maggio 2001: aggiornamento dei coefficienti di dispersione termica degli edifici

-Leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991: norme per l'attuazione del piano energetico nazionale e successivi
regolamenti di esecuzione

-D.P.C.M. 1° marzo 1991 "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e ne”ambiente esterno”

- Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “legge quadro sull'inquinamento acustico”

- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “determinazione dei requisiti acustici degli edifici”

-DPR n. 412 del 26 agosto 1993: progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli
edifici e successivi regolamenti di esecuzione

-DPR n. 551 del 21 dicembre 1999, n. 551: progettazione, installazione, esercizio € manutenzione degli impianti
termici degli edifici.

- Normativa e legislazione antincendio e regolamenti specifici dei comandi locali dei VV.FF.

- DLvo n. 192 del 19 agosto2005: attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia.

-DLgs n. 311 del 29 dicembre 2006, n. 551: disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (37/08 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo
2008 ed in vigore dal 27 marzo 2008.

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 , n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
sul rendimento energetico in edilizia.

-D.M. 1 febbraio 1986 e s.m.e i. — Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e |'esercizio di autorimesse e
simili

- D.M. 29 settembre 2003 — Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e I'esercizio
di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita geometrica non superiore a 9 m?, in
contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attivita di autotrasporto.

- Norme UNI

- Norme CEI

2 — Specifiche tecniche di funzionamento
2.1) Condizioni climatiche esterne

Estate 32°C -55% U.R.
Inverno -14° C -85% U.R.

2.2) Condizioni termoigrometriche da garantire negli ambienti
Inverno 20 +/- 1 °C - 50% U.R.

3 - Descrizione dell'impianto termico

L'impianto di riscaldamento delle due palazzine (area Parco ed Area Sanitario) sara un impianto a radiatori con
distribuzione a collettore

Tutti i terminali saranno dotati di valvole di intercettazione e sfiati; nonché di valvole termostatiche; la distribuzione
avviene tramite una rete di tubazioni multistrato coibentate 16x2.
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4 — Interventi in centrale termica

La centrale termica ad asservimento di entrambi gli edifici (centralizzata) € ubicata in apposito locale ricavato nella
palazzina area sanitario.

Nella centrale termica verra installato un generatore a GPL a condensazione di 34 kW di potenza per solo
riscaldamento il quale sara collegato alla fogna nera per lo scari co condensa con apposito neutralizzazione
(riferimento Novadens 34kW o equivalenti).

I prodotti della combustione saranno evacuati con apposito canale di fumo che si colleghera a nuova canna fumaria
in acciaio INOX a sezione circolare a doppia parete ¢ 130.

Sempre in centrale termica sara installato un bollitore ad accumulo per la produzione di acqua calda sanitaria
basamento porcellanato da 800 It a sviluppo verticale con due serpentini incorporati (unaio nella parte superiore |'atro
nella parte inferiore) completo di protezione anodica, di flangia di ispezione, di raccordo per resistenza elettrica, di
raccordo per ricircolo (per eventuale predisposizione), e due pozzetti per rilevare la temperatura dell'accumulo (uno
posto nella parte inferiore del bollitore il secondo in quella superiore).

5 - Specifiche tecniche dei materiali

Tutte le apparecchiature dovranno essere installate in modo da garantire il loro corretto funzionamento.

In particolare, dovranno essere scrupolosamente rispettate le prescrizioni tecniche di installazione dei rispettivi
Costruttori.

Qui di seguito si riportano le caratteristiche tecniche cui dovranno rispondere tutti i materiali che saranno impiegati
negli impianti commessi.
5.1) Elettropompe per circolazione

La circolazione dell'acqua calda a servizio dei vari circuiti sara garantita da circolatori elettronici.

Le elettropompe di circolazione saranno di tipo in linea in esecuzione singola.

Le elettropompe saranno montate direttamente sulle tubazioni e saranno dotate di corpo in acciaio INOX o bronzo
(riferimento Groundfs serie UPE o equivalenti),

Ciascun gruppo di elettropompe sara completo di collettori, valvole di intercettazione, filtri, valvole di ritegno sulla
mandata, giunti antivibranti, manometri a monte e a valle.
5.2) Radiatori in acciaio a colonne

I radiatori saranno in acciaio a colonne dimensionati secondo norme UNI 6514/69, con delta T 50°C.

Gli elementi dovranno essere forniti con verniciatura di fondo anticorrosione e di supporto per la finitura e colore
concordato con la Direzione Lavori.

Ogni radiatore sara corredato di:

- valvola termostatica;

- detentore;

- mensole di sostegno;

- valvola di sfogo aria a volantino.
5.3) Valvole termostatiche per radiatori

Corpo e otturatore in ottone nichelato o cromato. Tenuta a O-ring in gomma sintetica.

Esecuzione con attacchi diretti o a squadra, idonea al collegamento a tubazioni in ferro, rame o polietilene.

Omologazione certificata secondo leggi vigenti.

Ogni valvola dovra essere disponibile per testa termostatica a regolazione automatica con elemento termostatico
incorporato o a distanza intercambiabile.

Elemento termostatico e molle di richiamo in acciaio inox.

Dispositivo di blocco del volantino incorporato.

Campo di regolazione 5I126°C, bada proporzionale 2°C;pressione differenziale massima 100 kPa, pressione
nominale 10 bar.

Attacchi filettati gas M.

Completa di raccordi e guarnizioni e ogni altro onere per dare I'opera compiuta.

Le caratteristiche prestazionali dovranno comunque garantire le funzionalita dei dati
5.4) Collettore modulare per impianti termici

Collettore semplice o complanare per la distribuzione di acqua calda in impianti monotubo o due tubi.

Costruzione modulare in ottone cromato o nichelato o in rame, con tee di derivazione saldobrasati e raccordi di
testa per il collegamento alle alimentazioni, alle valvole automatiche di sfogo aria e allo scarico.
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Raccordi idonei al collegamento di tubi di ferro, rame o polietilene, T max 100°C, pressione massima di esercizio 10
bar.

Completo di ogni altro onere per dare l'opera compiuta.
5.5) Cassetta di ispezione per collettori modulari.

Cassetta di ispezione per collettori modulari realizzata in lamiera di acciaio zincata o verniciata a fuoco con portello
di ispezione con serratura apribile con cerniera.

Esecuzione a incasso con profondita variabile.
Completa di tutti i dispositivi di fissaggio e ogni altro onere per dare l'opera compiuta
5.6) Tubazioni in acciaio nero

Acqua calda

Si utilizzeranno tubi in acciaio nero Mannesmann senza saldatura, secondo le tabelle UNI 8863 serie media per
diametri inferiori 0 uguali a 2" 1/2 e UNI 7287 per diametri superiori.

Tubazioni in acciaio Fe 00 trafilato senza saldatura, dimensioni secondo UNI 4148, UNI 4991, UNI 5462, UNI ISO
5256 e UNI ISO 4200.

Curve stampate in acciaio Fe 00 serie UNI 5788 - 66.

Giunzioni saldate con saldatura elettrica o ossiacetilenica previa adeguata preparazione delle estremita da saldare
secondo UNI ISO 6761.
5.7) Tubazioni multistrato

Le tubazioni per I'acqua potabile e sanitaria saranno di tipo multistrato.

Tali tubazioni saranno in polietilene reticolato, protetto con tubo di alluminio esterno e rivestito da polietilene
reticolato co-estruso.

Caratteristiche:
- massa volumica: circa 0,94 g/cm3
- conduttivita termica: circa 0,45 W/mK

Le tubazioni per i radiatori saranno di tipo multistrato precoibentato.
5.8) Valvolame per gli impianti di acqua calda

Il valvolame € previsto in ghisa e bronzo.

Il valvolame in ghisa sara del tipo a flange, il valvolame in ottone sara del tipo pesante con attacchi filettati (UNI
6884 e UNI 7125).

L'impiego del valvolame a flange & previsto per diametri superiori al DN 32.

Valvole di ritegno in ottone

corpo e batteria in ottone;

sede di tenuta nel corpo con anello in bronzo;

tenuta sull'otturatore in gomma dura;

pressione massima ammissibile = 10 bar:

temperatura di esercizio = 100° C;

Valvola a sfera

corpo in ottone;

sfera in ottone cromato;

guarnizioni delle sedi e guarnizioni di tenuta dello stelo in teflon;

pressione massima ammissibile = 10 bar;

temperatura di esercizio = 100 °C;

giunzioni filettate.
5.9) Termometri

Posizionamento su ogni collettore, a monte e a valle di ogni trattamento di fluidi e su ciascun circuito di utenza;
caratteristiche conformi alla specifica tecnica I.S.P.E.S.L. D.M. 1/12/1975 (cap. R2C);
tipo a quadrante;

quadrante diametro 80 mm;

scala graduata di almeno 2 °C;

fondo scala 120 °C.
5.10) Vasi di espansione chiuso pressurizzato

I vasi di espansione in lamiera di acciaio e membrana interna in gomma ad elevata resistenza ed elasticita per la
separazione tra liquido e azoto di precarica.

73



Primario CT capacita 10 litri

Pressione di bollo di 3 bar, temperatura massima di esercizio 95° C.

Secondario CT capacita 50 litri,

Pressione di bollo di 4 bar, temperatura massima di esercizio 95° C.

Circuito bollitore 80 litri,

Pressione di bollo di 10 bar, temperatura massima di esercizio 95° C.

Circuito solare capacita 48 litri

Pressione di bollo di 10 bar, temperatura massima di esercizio 95° C.

Esecuzione pensile fino alla capacita di 50 litri, a pavimento con base di appoggio per grandezze superiori.
Il vaso di espansione sara completo di punzonatura ISPESL. e costruito a Norme D.M. 1.12.1975.

6 — Staffaggi
6.1) Note generali

Tutti gli staffaggi delle tubazioni saranno realizzati tramite elementi e moduli atti a disconnettere sia
meccanicamente che termicamente qualsiasi elemento di impianto dalla struttura e dal corpo d'opera edile.

Pertanto, tutti gli staffaggi saranno di tipo sospeso a collare costruito in pill pezzi o a nastro perforato, disgiunti da
pareti, solai e strutture per mezzo di elementi antivibranti, elementi insonorizzanti, guarnizioni e supporti isolanti sia
termicamente che acusticamente, rulli di espansione con movimento stabilizzato.

7 — Procedura di collaudo degli impianti
7.1) Note generali
Le installazioni saranno sottoposte alle seguenti prove da effettuarsi in corso d'opera:
2. Verifica preliminare dei materiali da usarsi
3. Verifica della tenuta idraulica delle tubazioni, da effettuarsi prima della chiusura delle tracce e della
applicazione degli apparecchi
4. Verifica della tenuta a caldo e della dilatazione nelle condutture da effettuarsi con la temperatura dell'acqua
nel generatore a + 85 °C
5. Verifica della circolazione dell'acqua calda da effettuarsi con la temperatura dell'acqua nel generatore uguale a
quella di regime
6. Verifica della circolazione dell'acqua refrigerata da effettuarsi con la temperatura dell'acqua nel frigorifero
uguale a quella di regime
7.2) Rilievi di temperatura ambiente
Si dovranno eseguire due rilievi di temperatura ambiente (uno estivo ed uno invernale) con periodi di prova scelti in
corrispondenza delle condizioni climatiche piu sfavorevoli.
Il collaudo invernale dovra avere luogo nel corso della prima stagione invernale susseguente alla ultimazione
dell'impianto in conformita a quanto previsto dalle norme UNI 5364/64.
I rilievi interesseranno alcuni locali presi a campione.
Si dovra inoltre prevedere una misurazione in esterno per poter registrare le condizioni climatiche.

8 — Collaudo reti di distribuzione
8.1) Prove di tenuta a pressione impianti idraulici

Le reti idrauliche devono essere sottoposte alla prova di pressione, per constatare la corretta esecuzione delle
giunzioni.

In relazione all’'estensione della rete ed ai diametri costituenti la stessa, la prova pud essere eseguita per tronchi o
per l'intera estensione.

I tronchi possono essere interrati, ad eccezione delle testate degli stessi, che devono essere lasciate scoperte per il
controllo dell'andamento della prova. La prova deve essere di preferenza idraulica e consiste nel sottoporre la condotta
ad una pressione di almeno 1,5 volte la massima pressione di esercizio.

La pressione massima di prova non deve superare la pressione di prova idraulica in officina per i tubi ed i raccordi e
le pressioni di collaudo ammesse per gli accessori inseriti nel circuito. La prova si intende riferita alla condotta con i
relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioé: saracinesche,
sfiati scarichi di fondo, idranti ecc.
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Si procedera al riempimento con acqua dal punto pil depresso della tubazione, ove sara installato il manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell’aria.

Riempita la tubazione nel modo sopra descritto, la si mettera in pressione a mezzo di pompa salendo gradualmente
di un bar al minuto primo fino al raggiungere la pressione di prova.

Questa sara mantenuta per il tempo necessario a consentire I'assestamento dei giunti e I'eliminazione di eventuali
perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

La prova € considerata favorevole se ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, la pressione si sara
mantenuta costante.

Per tubazioni di liquidi non sara ammessa la prova di tenuta effettuata con aria compressa, se non in particolari
situazioni e comunque con l'accordo della D.L.

Eventuali apparecchiature, montate sulle tubazioni, che potessero danneggiarsi a causa della pressione di prova,
andranno smontate chiudendo i rispettivi attacchi con tappi filettati o flange. L'esito della prova si riterra positivo se
nell'arco di dodici ore non si saranno verificate perdite di pressione né saranno state rilevate fughe o deformazioni
permanenti.

8.2) Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare ad impianto ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo
scopo di accertare la conformita dell'insieme dell’'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalita e
prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell’arte.

Art. 70 — Impianto idrico e di scarico

1 — Legqi, norme, regolamenti e disposizioni

L'’Appaltatore dovra realizzare i lavori in accordo a leggi, norme, regolamenti vigenti e disposizioni delle autorita
locali anche se non espressamente menzionate.
Leggi

- D.P.R. 547 del 27/04/1955. Per la prevenzione degli infortuni e I'igiene del lavoro.

- Legge 01/03/1968 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature ed impianti elettrici
ed elettronici.

- D.M.LL.PP. 12/12/1985 “Norme tecniche per le tubazioni”;

- Legge 05/03/1990 n. 46 Norme per la sicurezza degli impianti.

- D.P.R. 06/12/1991 n. 447. Regolamento di attuazione della Legge 05/03/1990 n. 46.

- D.M. 20/02/1992. Approvazione del modello di dichiarazione di conformita.

- D.L. 626/94. Per la salute e la sicurezza sul lavoro.

- D.L 14/08/1996 n° 493

- D.L. n. 152 del 11 maggio 1999 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271 CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676 CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”

- D.L. n. 258 del 18 agosto 2000 “Disposizioni correttive ed integrazioni del D.L. 11-5-1999 n. 152 in materia di
tutela delle acque dall'inquinamento a norma dell’Art. 1, comma 4 della L. n. 128 del 2 aprile 1998"

-D.M. 22/01/2008 n°37;

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

- d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
Norme.

- UNI 7681 Criteri di misura e valutazione del rumore nell'ambiente di lavoro.

- UNI 9182 “Edilizia - Impianti di alimentazione, distribuzione d'acqua fredda e calda - Criteri di progettazione,
collaudo e gestione”;

- UNI EN 12056 “Sistemi di scarico funzionanti a gravita all'interno degli edifici”;
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- Norme C.T.I.M.A. ed in particolare la n°12;

- UNI 9489

- Norme N.F.P.A. applicabili.
Regolamenti e disposizioni

- Prescrizioni degli enti preposti al controllo degli impianti nella zona in cui si eseguiranno i lavori, fra cui
I'Tspettorato del Lavoro, i Vigili del Fuoco, ASL, ISPESL, Circoscrizione comunale.

- Prescrizioni I.S.P.E.S.L.

- Prescrizioni VV.F.

- Circ. M. Sanita 30/10/89 n° 26 “Apparecchiature per il trattamento di acque potabili”.

- Circ. LL.PP. 20/03/86 n.27291 “Installazioni relative alla normativa sulle tubazioni”.

2 — Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
2.1) Apparecchi sanitari.

Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono
soddisfare i seguenti requisiti:

- robustezza meccanica;

- durabilita meccanica;

- assenza di difetti visibili ed estetici;

- resistenza all'abrasione;

- pulibilita di tutte le parti che possono venire a contatto con I'acqua sporca;

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);

- funzionalita idraulica.

- Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi
rispondono alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi,
UNI 8950/1 per bidet. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al
materiale ceramico ed alle caratteristiche funzionali di cui in 47.1.1.

- Per gli apparecchi a base di materie plastiche la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si ritiene comprovata se
essi rispondono alle seguenti norme: UNI EN 263 per le lastre acriliche colate per vasche da bagno e piatti doccia,
norme UNI EN sulle dimensioni di raccordo dei diversi apparecchi sanitari ed alle seguenti norme specifiche: UNI 8194
per lavabi di resina metacrilica; UNI 8196 per vasi di resina metacrilica; UNI EN 198 per vasche di resina metacrilica;
UNI 8192 per i piatti doccia di resina metacrilica; UNI 8195 per bidet di resina metacrilica.

2.2) Rubinetti sanitari

a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- rubinetti singoli, cioé& con una sola condotta di alimentazione;

- gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata
d'acqua. I gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: comandi
distanziati o gemellati, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano
orizzontale o verticale;

- miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i
due flussi e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta,
per ottenere la temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive
riconducibili ai seguenti casi: monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete),
predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;

- miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la
portata di due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere I'acqua alla temperatura prescelta.

b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:

- inalterabilita dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua;

- tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio;

- conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque
senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati;
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- proporzionalita fra apertura e portata erogata;

- minima perdita di carico alla massima erogazione;

- silenziosita ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento;

- facile smontabilita e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari;

- continuita nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti
miscelatori).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori
qguando essi rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con
apposizione del marchio UNI.

Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche
(principalmente di enti normatori esteri).

¢) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di proteggerli da urti, graffi, ecc. nelle
fasi di trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare
caratteristiche dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione ecc.

2.3) Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici).

Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come
riportato nella norma UNI 4542.

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilita alle azioni
chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilita per il
ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico).

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN
274 e UNI EN 329; la rlspondenza e comprovata da una attesta2|one di conformlta

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rlspondere alle
caratteristiche seguenti:

- inalterabilita alle azioni chimiche ed all'azione del calore;

- non cessione di sostanze all'acqua potabile;

- indeformabilita alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno;

- superficie interna esente da scabrosita che favoriscano depositi;

- pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati.

La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e
la rispondenza € comprovata da una dichiarazione di conformita.
2.5) Rubinetti a passo rapido, flussometri (per orinatoi, vasi e vuotatoi).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- erogazione di acqua con portata, energia e quantita necessaria per assicurare la pulizia;

- dispositivi di regolazione della portata e della quantita di acqua erogata;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche predette deve essere comprovata dalla dichiarazione di conformita.
2.6) Cassette per l'acqua (per vasi, orinatoi e vuotatoi).

Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche
seguenti:

- troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta;

- rubinetto a galleggiante che regola I'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, I'acqua
fluisca ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas;

- costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per
effetto di rigurgito;

- contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento.

La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in
abbinamento con il vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 8949/1.
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2.7) Tubazioni e raccordi.

Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:

a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico;
le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta.

I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e suo FA 199-86 ed UNI 8863 e suo FA 1-89.

I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo
apparecchio.

b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN ISO 6507-1; il minimo diametro esterno ammissibile & 10
mm.

c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI
7612 e suo FA 1-94; entrambi devono essere del tipo PN 10.

d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.
2.8) Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.

a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125 e suo FA
109-82.

Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla
norma UNI 9157.

Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alle norme UNI applicabili.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita completata con
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.

b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme
UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555.
2.9) Apparecchi per produzione acqua calda.

Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge n. 1083 del 6 dicembre 1971.

Gli scaldacqua elettrici, in ottemperanza della legge 1 marzo 1968, n. 186, devono essere costruiti a regola d'arte e
sono considerati tali se rispondenti alle norme CEL.

La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformita (e/o dalla presenza di
marchi UNI e/o IMQ).
2.10) Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti.

Per gli apparecchi di sopraelevazione della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182 e suo FA 1-93.

3 — Esecuzione dell'impianto idrico

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; la norma UNI 9182 e suo FA 1-93 & considerata di buona tecnica.

Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che
trasferiscono I'acqua potabile (0 quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto pubblico, pozzo o altro)
agli apparecchi erogatori.

Gli impianti, quando non & diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono
sufficientemente dettagliati), si intendono suddivisi come segue:

a) impianti di adduzione dell'acqua potabile.

b) Impianti di adduzione di acqua non potabile.

Le modalita per erogare l'acqua potabile e non potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorita, alle quali
compete il controllo sulla qualita dell'acqua.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

a) Fonti di alimentazione.

b) Reti di distribuzione acqua fredda.

¢) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali. Qualora
non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle
gia fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182 e suo
FA 1-93
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a) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da: 1) acquedotti pubblici gestiti o controllati
dalla pubblica autorita; oppure 2) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della
competente autorita; oppure 3) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.

Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita competente e comunque possedere le
seguenti caratteristiche:

- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;

- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;

- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorita
competenti;

- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio con
capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;

- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).

Nota: I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema automatico di
potabilizzazione.

b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di
taratura della pressione, e di rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommita
devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle reti di piccola estensione le prescrizioni predette si
applicano con gli opportuni adattamenti;

- le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta
esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e
I'eliminazione dell'aria. Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono
essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione
voluta;

- la collocazione dei tubi dellacqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri
apparecchiature elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'interno di
immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda devono correre in
posizione sottostante i tubi dell'acqua calda. La posa entro parti murarie € da evitare. Quando cid non & possibile i tubi
devono essere rivestiti con materiale isolante e comprimibile, dello spessore minimo di 1 cm;

- la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne)
dalle tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al disopra del punto pill alto dei tubi di scarico. I
tubi metallici devono essere protetti dall'azione corrosiva del terreno con adeguati rivestimenti (o guaine) e contro il
pericolo di venire percorsi da correnti vaganti;

- nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio,
plastica, ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche I'eventuale rivestimento isolante.

II controtubo deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere
riempito con materiale incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia
per le tubazioni sia per gli apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle
tubazioni, compensatori di dilatazione termica;

- le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua
fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai
fenomeni di gelo.

¢) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari
(vedere la norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del
9 gennaio 1989, come modificata dalla L. 62/1989, e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989).

Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da
parti dell'impianto elettrico) cosi come indicato nella norma CEI 68-8 parti 1+7.

Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi livelli
di rumorosita (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curera di adottare corrette sezioni interne delle
tubazioni in modo da non superare le velocita di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidi
soprattutto per quanto riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocita di rotazione dei motori di
pompe, ecc. (in linea di principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curera l'esecuzione dei
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dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni,
si useranno isolanti acustici in corrispondenza delle parti da murare.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verifichera che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di
grandi opere).

In particolare verifichera le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di
dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc.

b) Al termine dell'installazione verifichera che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di
conformita, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua
potabile. Detta dichiarazione riportera inoltre i risultati del collaudo (prove idrauliche, di erogazione, livello di rumore).

Tutte le operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27.

Al termine il Direttore dei lavori raccogliera in un fascicolo i documenti progettuali piu significativi ai fini della
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa,
ecc.) nonché le istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore
(modalita operative e frequenza delle operazioni).

3.1) Impianto di scarico acque usate

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. Inoltre I'impianto di scarico delle
acque usate deve essere conforme alle disposizioni del D.Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152 (Disciplina sulla tutela delle
acque dall'inquinamento).

Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono
I'acqua dal punto di utilizzo alla fogna pubblica.

Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al
punto di immissione nella fogna pubblica.

Il sistema di scarico pud essere suddiviso in casi di necessita in pil impianti convoglianti separatamente acque
fecali, acque saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sara comunque conforme alle prescrizioni
delle competenti autorita.

L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue:

- parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori);

- parte destinata alla ventilazione primaria;

- parte destinata alla ventilazione secondaria;

- raccolta e sollevamento sotto quota;

- trattamento delle acque.

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali ed a loro completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.

1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme:

- tubi di acciaio zincato: UNI 6363 e suo FA 199-86 e UNI 8863 e suo FA 1-89 (il loro uso deve essere limitato alle
acque di scarico con poche sostanze in sospensione e non saponose). Per la zincatura si fa riferimento alle norme sui
trattamenti galvanici. Per i tubi di acciaio rivestiti, il rivestimento deve rispondere alle prescrizioni delle norme UNI ISO
5256, UNI 5745, UNI 9099, UNI 10416-1 esistenti (polietilene, bitume, ecc.) e comunque non deve essere
danneggiato o staccato; in tal caso deve essere eliminato il tubo;

- tubi di ghisa: devono rispondere alla UNI ISO 6594, essere del tipo centrifugato e ricotto, possedere rivestimento
interno di catrame, resina epossidica ed essere esternamente catramati o verniciati con vernice antiruggine;

- tubi di piombo: devono rispondere alla UNI 7527/1. Devono essere lavorati in modo da ottenere sezione e
spessore costanti in ogni punto del percorso. Essi devono essere protetti con catrame e verniciati con vernici
bituminose per proteggerli dall'azione aggressiva del cemento;

- tubi di gres: devono rispondere alla UNI EN 295 parti 1+3;

- tubi di fibrocemento; devono rispondere alla UNI EN 588-1;
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- tubi di calcestruzzo non armato: devono rispondere alle UNI 9534 e SS UNI E07.04.088.0, i tubi armati devono
rispondere alla norma SS UNI E07.04.064.0;

- tubi di materiale plastico: devono rispondere alle seguenti norme:

tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 e suo FA 178-87

tubi di PVC per condotte interrate: norme UNI applicabili

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte interrate: UNI 7613

tubi di polipropilene (PP): UNI 8319 e suo FA 1-91

tubi di polietilene ad alta densita (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451.

2) Per gli altri componenti vale quanto segue:

- per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione
dell'acqua;

- in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:

a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;

b) impermeabilita all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori;

C) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare
riferimento a quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;

d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;

e) opacita alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;

f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;

g) resistenza agli urti accidentali.

- in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle
acque;

i) stabilita di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;

I) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;

m) minima emissione di rumore nelle condizioni di uso;

n) durabilita compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

- gli accumuli e sollevamenti devono essere a tenuta di aria per impedire la diffusione di odori all'esterno, ma
devono avere un collegamento con l'esterno a mezzo di un tubo di ventilazione di sezione non inferiore a meta del
tubo o della somma delle sezioni dei tubi che convogliano le acque nell'accumulo;

- le pompe di sollevamento devono essere di costituzione tale da non intasarsi in presenza di corpi solidi in
sospensione la cui dimensione massima ammissibile &€ determinata dalla misura delle maglie di una griglia di
protezione da installare a monte delle pompe.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.

Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183 e suo FA 1-93.

1) Nel suo insieme I'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia;
deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi
distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere I'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile
collegamento ad altri sistemi analoghi.

2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle
pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali
fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando cid & inevitabile devono essere previste adeguate protezioni che
convoglino i liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 e la relativa Circ. LL.PP. 16
marzo 1989, n. 31104 per le tubazioni interrate.

3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le

discontinuita, le pendenze, ecc.
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed
orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire
con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici
superiori dei tubi.
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4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocita
od altri effetti di rallentamento.

Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad
opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto
di possibile formazione delle schiume.

5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183
e suo FA 1-93. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all'esterno, possono:

- essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm piu elevata del bordo superiore del
troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota piu alta nell'edificio;

- essere raccordate al disotto del piu basso raccordo di scarico;

- devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella
colonna di scarico.

6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m
dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono
distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo piu alto della finestra.

7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro
minimo di 100 mm negli altri casi.

La loro posizione deve essere:

- al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;

- ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro
maggiore;

- ad ogni confluenza di due o piu provenienze;

- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi
facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad
ogni cambio di direzione e comunque ogni 40 + 50 m.

8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non
trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno
ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni
1,00 m per diametri oltre 100 mm. II materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a
durezza con il materiale costituente il tubo.

9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni, in relazione al materiale costituente ed
alla presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente.

Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con
utilizzazione di manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto
per il passaggio in modo da evitare punti di vincolo.

10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilita di un secondo
attacco.

3.2) Impianto di scarico acque meteoriche

In conformita alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; la norma UNI 9184 e suo FA 1-93 sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche I'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale
stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua
puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.

Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque
usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare per quanto attiene
la possibilita di inquinamento.

Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:

- converse di convogliamento e canali di gronda;

- punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
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- tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali =
collettori);

- punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR,
UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere
alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto
indicato nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alla
norma UNI 6904;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche
autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 e suo FA 1-93.

a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali
montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi
devono essere almeno uno in prossimita di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.

Quando l'impianto acque meteoriche & collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un
sifone.

Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire
ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese
tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori
ammissibili i rumori trasmessi.

1l Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche operera come segue:

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera che i materiali
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verifichera che I'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potra essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di
grandi opere).

Effettuera o fara effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformita le prove di tenuta all'acqua come
riportato nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.

b) Al termine dei lavori eseguira una verifica finale dell'opera e si fara rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformita dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccogliera inoltre in un fascicolo i documenti progettuali pil significativi, la dichiarazione di
conformita predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalita e
frequenza delle operazioni.

4 — Impianto di scarico: apparecchi e materiali
4.1) Tubazioni in acciaio

Per le reti di distribuzione di acqua nei circuiti aperti si utilizzeranno tubazioni:

a) Per diametri da 2" fino a 4";

Tubi serie gas commerciale senza saldatura di acciaio non legato saldabile Fe 330, filettabili e corrispondenti per
diametri, spessori, pesi ecc. alle norme UNI ed in particolare alla UNI 8863 - Tubi senza saldatura e saldati, di acciaio
non legato, filettabili secondo UNI 1507/1 che sostituisce le UNI 3824, UNI 4148 e UNI 4149 con una porzione filettata
conica alle estremita secondo le norme UNI 1507/01 e manicotto di giunzione, avvitato da una parte, a norme UNI.
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b) Per diametri oltre 4":

Tubi come al punto a) pero della serie pesante.

In alternativa si possono utilizzare

¢) Per diametri oltre 4"

Tubi senza saldatura o saldati per condotte d'acqua, di acciaio non legato saldabile e corrispondenti per diametri,
spessori e pesi alle norme UNI 6363 — Tubi senza saldatura e saldati, per condotte d'acqua.

Il materiale dovra essere:

- per tubi senza saldatura
acciaio Fe 360 per DN < 100
acciaio Fe 510 per DN > 100

- per tubi saldati
acciaio Fe 360 per DN < 125
acciaio Fe 410 per DN > 125

Per le tubazioni di acciaio zincato tutti i pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile zincata.

4.2) Pezzi speciali in acciaio

I pezzi speciali e i relativi tronchi di tubazione dovranno avere analoghe caratteristiche, secondo le norme UNI, dei
tubi dai quali sono ottenuti.

I pezzi speciali a curva, avranno largo raggio, pari ad almeno due volte il diametro della tubazione.

Non sono ammesse curve a spicchi.

I raccordi fra i diametri diversi avranno la lunghezza di circa 5 volte la differenza dei diametri raccordati e se posti
in opera in orizzontale, o con debole pendenza, dovranno essere realizzati in modo eccentrico.
4.3) Pezzi speciali in ghisa

I raccordi per tubi filettati gas saranno filettati di ghisa malleabile a cuore bianco grezzi o zincati a seconda che
debbono essere applicati a tubi grezzi o zincati.

Le grandezze dimensionali di ciascun raccordo dovranno rispondere a quelle indicate nella tabella corrispondente al
raccordo stesso secondo la diversa numerazione definita dalle norme da UNI 5192 e UNI 5212.

La zincatura dei raccordi sara a caldo per immersione in un bagno di zinco fuso secondo le norme UNI 4721. I
raccordi dovranno essere sottoposti nello stabilimento di fabbricazione, a pressione di prova stabilite dalle norme in
relazione ai diametri e alle pressioni di progetto.

4.4) Tubazioni in materiale plastico

Tubi, pezzi speciali e congiunzioni devono essere a tenuta all'acqua e al gas ed a temperatura ambientale
sopportare le seguenti pressioni:

- collegamenti accessibili di allacciamenti di apparecchi e chiusure d'acqua da 0 a 10 kPa (0 a 1m c.a.);

- tutti gli altri collegamenti e le condotte di scarico da 0 a 300 kPa - (0 a 30 m c.a.).

Tutte le condotte e le parti componenti lo scarico devono essere stabili e resistere agli urti, alle abrasioni ed alle
corrosioni.

Tubi e pezzi speciali devono essere concepiti dal costruttore in modo tale da rendere possibile la combinazione di
sistemi e la sostituzione di parti d'impianto in caso di riparazioni.

Devono esistere congiunzioni a tubi e pezzi speciali eseguiti con altri materiali.

La incompatibilita con determinati tipi di pittura & da indicare.

Le materie impiegate per le congiunzioni devono rispondere ai requisiti di resistenza meccanica, chimica e termica
richiesti per quelle dei tubi.

Queste non devono danneggiare le capacita funzionari dei collegamenti.

Le tubazioni in polietilene ad alta densita per condotte di scarico all'interno dei fabbricati dovranno corrispondere:

a) Per quanto riguarda il materiale alle norme:

UNI 7054 - Materiali termoplastici di polietilene- Sistemi di classificazione e metodi di prova.

b) UNI EN1519-1 " Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi all'interno dei fabbricati”

¢) per quanto riguarda le tubazioni internate alle norme:

UNI 7613 - Tubi di polietilene ad alta densita per condotte di scarico interrate
Tipi dimensioni e requisiti.

UNI 7615 - Tubi di polietilene ad alta densita
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4.5) Metodi di prova

Le tubazioni in policloruro di vinile rigido dovranno corrispondere per le caratteristiche dimensionali e fisico-
meccaniche.

a) per quanto riguarda le tubazioni correnti in vista alle Norme:

UNI EN 1329-1 Sistemi di tubazioni di materia plastica per scarichi all'interno di fabbricati in plicloruro di vinile non
plastificato (PVC-U)

UNI 7448 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) - Metodi di prova.

UNI 7449 - Raccordi e flange in PVC rigido (non plastificato)

UNI 8453 - Tubi e raccordi di materia plastica per condotte di scarico all'interno dei fabbricati.

Prova funzionale di resistenza al passaggio ciclico alternato di acqua calda e fredda.

b) per quanto riguarda le tubazioni interrate alle Norme: UNI EN1401-1: Sistemi di tubazioni di materia plastica per
fognature e scarichi interrati non in pressione. In policloruro di vinile non plastificati (PVC-U)
UNI 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato)

4.6) Pezzi speciali in Polietilene ad Alta Densita

I pezzi speciali saranno ricavati da tubo della stessa classe del tubo di linea e dovranno quindi rispondere alle
stesse caratteristiche.

Saranno forniti completi come pil sotto specificato:

- Collari.

I collari, previsti per il collegamento flangiato, saranno previsti per iniezione di materiale base.

- Curve.

Saranno ricavate da tubo in polietilene, saldate a spicchi o curvate a caldo, con raggio di curvatura 1,5 D.

- Derivazioni ed immissione.

I pezzi a T di derivazione ed immissione laterale a 45° e a 60° saranno ricavati da tubo in polietilene mediante
saldatura di testa del tubo laterale. - Riduzioni concentriche.

I pezzi di riduzione concentrici saranno saldati.

Tutti i pezzi speciali, ove non sia possibile la fornitura di pezzi flangiati, saranno saldati per saldatura di testa.

- Anelli di tenuta.

Nelle congiunzioni dei tubi in polietilene con le strutture in muratura e c.a. Sono previsti degli anelli in polietilene ad
alta densita di 20 mm di spessore e di diametro interno corrispondente a quello esterno del tubo e con dei rinforzi
(fazzoletti) perpendicolari all'anello per maggiore resistenza. Il numero degli anelli variera in rapporto allo spessore del
muro; il numero dei rinforzi variera da 4 a 24 a secondo del diametro nominale del tubo.

4.7) Rivestimenti e coibentazioni

Rivestimento bituminoso esterno di tipo "Pesante"

Sara costituito da:

- pellicola di bitume di fondo;

- strato protettivo di adeguato spessore di miscela bituminosa;

- prima armatura con strato di feltro di vetro di peso medio < 50 kg/mc impregnato con la miscela bituminosa;

- seconda armatura con strato di tessuto di vetro di peso medio > 180 kg/mc impregnato con la miscela
bituminosa;

- strato di finitura di idrato di calcio.

4.8) Componenti di linea

Il valvolame ed in genere tutti i materiali accessori devono essere scelti in relazione alla pressione e temperatura di
esercizio in conformita alle norme UNI.

Tutto il valvolame deve essere in accordo alle norme UNI o equivalenti internazionali.

Tutto il valvolame impiegato ed i pezzi speciali devono essere verniciati secondo le medesime modalita indicate per
le tubazioni.

La pressione nominale del valvolame deve essere in accordo con le prescrizioni delle tubazioni relative.

Per quanto riguarda il tipo di giunzione alle tubazioni, in linea di principio, sono da adottare gli attacchi filettati per i
diametri uguali od inferiori a 50 mm, e quelli a flangia per le misure superiori.

Tutto il valvolame filettato deve essere montato con bocchettone a tre pezzi, per permettere un agevole
smontaggio.

In linea generale dovranno adottarsi:

Per diametri < 50 mm
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Valvole in bronzo a saracinesca con volantino in ghisa oppure valvole a sfera a passaggio totale in bronzo.

Per diametri > 50 mm

Valvole in ghisa a flusso avviato oppure valvole a sfera in acciaio al carbonio a passaggio totale con sfera in acciaio
inox, tenuta P.T.FE..
4.9) Pozzetti prefabbricati e canalette di raccolta

I pozzetti d'ispezione e le caditoie prefabbricati saranno in calcestruzzo pressovibrato mediante macchine
pressovibratrici a 15 t dosato a q.li 4 di cemento Portland tipo S25, e granulometria inerti da 0 a 5 mm, di produzione
commerciale.

I pozzetti saranno dotati di coperchio con chiusino di ghisa o in calcestruzzo. Le caditoie saranno dotate di griglie in
ghisa sferoidale con classe di portata C250 (EN 1433/2008)

Le canalette di raccolta saranno realizzate con canali in calcestruzzo Rck 52,5 delle dimensione di
1000x200x180 mm; con giunzione maschio e femmina, dotate di sovrastante griglia stampata in acciaio zincato, classe
di portata A15 (EN 1433/2008);

I pozzetti a secondo della necessita potranno avere' dimensione:

a) 30x30x30 cm

b) 40x40x40 cm

¢) 50x60x50 cm

d) 60x70x60 cm

5 — Impianto di scarico: modalita di posa in opera
5.1) Tubazioni in acciaio

Le tubazioni in cavedi o cunicoli ispezionabili dovranno essere installate opportunamente distanziate tra di loro per
consentire lo smontaggio e per permettere la posa in opera dei rivestimenti isolanti.

I percorsi dovranno essere per quanto possibile rettilinei, paralleli alle strutture da cui le tubazioni sono sostenute e
tali da consentire il completo svuotamento delle tubazioni e I'eliminazione dell'aria.

La pendenza da assegnare alle tubazioni non sara inferiore allo 0,2%.

Le apparecchiatura per lo scarico e lo sfiato dovranno essere posate in posizione facilmente accessibile per le
operazioni di ispezione e manutenzione.

Le tubazioni per l'acqua calda dovranno essere dotate di compensatori di dilatazione e di punti fissi. La
compensazione delle dilatazioni puo essere effettuata sfruttando i cambiamenti di direzione delle tubazioni verificando
comunque la resistenza delle strutture di sostegno alla spinta che si vengono ad esercitare.

La posa delle tubazioni sotto traccia € ammesso soltanto per le tubazioni di diramazione per I'alimentazione degli
apparecchi sanitari negli ambienti di servizio e comunqgue per diametri fino a 1".

Le tubazioni posate sotto traccia dovranno essere rivestite con guaine isolanti dello spessore minimo di 9 mm.

Le tubazioni per servizio acqua nei percorsi orizzontali devono essere posate sempre al di sopra rispetto alle
tubazioni collettrici di scarichi di qualunque natura.

Le tubazioni nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali quali pareti, pavimenti e soffitti devono essere
posate all'interno di condotti in acciaio zincato precedentemente installati.

II diametro dei condotti dovra essere di una grandezza superiore a quello dei tubi passanti compreso I'eventuale
rivestimento isolante.

Le estremita dei condotti devono sporgere dal filo esterno delle strutture di almeno 25 mm.

Questa misura deve essere portata a 50 mm per i pavimenti dei locali soggetti a trattamento di lavaggio e
disinfezione; i condotti relativi devono essere di materiale resistente all'azione aggressiva delle sostanze presenti.

Lo spazio libero fra tubo e condotti deve essere riempito con materiale incombustibile che costituisca barriera al
fuoco e alla fiamma.

Le estremita devono essere sigillate con materiale appropriato durevole nel tempo.

I collegamenti delle tubazioni alle apparecchiatura devono essere sempre eseguiti con flange o con -bocchettoni a
tre pezzi.

5.2) Supporti

I supporti per le tubazioni rigide dovranno essere studiati da parte della Ditta Installatrice che sottoporra alla
Direzione Lavori i disegni costruttivi degli stessi nonché del loro posizionamento per il relativo benestare.

Il dimensionamento dei supporti dovra tener conto:

- Peso delle tubazioni, valvole, raccordi, rivestimento, isolante ed in generale di tutti i componenti sospesi.

86




- Sollecitazioni dovute a sisma, prove idrostatiche, colpo d'ariete, intervento di valvole di sicurezza.

- Sollecitazioni derivanti da dilatazioni termiche.

La posizione dei supporti deve essere scelta in base a:

- Dimensione delle tubazioni.

- Configurazione dei percorsi.

- Presenza di carichi concentrati (pompe, valvole ecc.).

- Strutture disponibili per I'ancoraggio (profilati ad omega, tasselli ad espansione a soffitto, mensole a parete, staffe
con sostegni apribili a collare, ecc.).

- Movimenti per dilatazione termica.

I carichi concentrati vanno sempre supportati in modo indipendente.

Tutti i supporti devono essere studiati e realizzati in modo da non trasmettere rumori e vibrazioni alle strutture.
5.3) Supporti per reti idriche

La distanza massima ammessa fra i supporti € riportata nella tabella seguente:

Diametro tubazioni (nominale) (mm) Distanza in verticale (m) Distanza in orizzontale (m)
34" DN 20 o inferiore 1.5 1.6

1"a 1 %", DN 20 a DN 40 2.0 2.4

da 2" a DN65 2.5

DN 80 3.0

DN 100 a DN 125 4.2

DN 150 5.1

DN 200 5.7

DN 250 6.6

DN 300 ed oltre 7.0

Resistenza meccanica
La resistenza a trazione di tutti i componenti del sostegno, compreso I'ancoraggio alla struttura del fabbricato, deve
essere basata sui carichi di prova specificati nella tabella seguente:

Diametro del tubo Carico di prova
(DN) (N)

< 50 2.000

> 50 < 100 3.500

> 100 < 150 5.000

> 150 < 200 8.500

Quando viene sottoposto al carico di prova sopraspecificato, nessun componente del sostegno deve oltrepassare |l
suo carico di snervamento.

5.4) Sezioni trasversali

La sezione trasversale di ciascun componente del sostegno non dev'essere inferiore ai valori sottospecificati:

Diametro del tubo Sezione trasversale Barre filettate
(DN) (MMq) UNI 7707

< 50 30 M8

> 50 < 100 50 M10

> 100 < 150 70 M12

> 150 < 200 125 M16

Se il sostegno € formato da piu componenti (sostegni reticolari ecc.), la sezione trasversale complessiva non
dev'essere inferiore al 150% di quella specifica nella tabella precedente: ciascun componente deve avere sezione
trasversale non inferiore a 30 mm.

Ogni componente del sostegno dev'essere adeguatamente protetto contro la corrosione ed in nessun caso lo
spessore del materiale dev'essere inferiore a 1,5 mm.

5.5) Ancoraggi
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I sostegni devono collegare direttamente i tubi alle strutture del fabbricato e non devono essere utilizzati per
sorreggere alcun altro oggetto; le parti del fabbricato alle quali sono ancorati i sostegni delle tubazioni devono
presentare sufficiente resistenza.

E' tuttavia ammesso che i sostegni, specialmente quelli dei collettori e dei tubi di distribuzione, siano impiegati per
sorreggere anche altre tubazioni; in tal caso i sostegni medesimi devono essere dimensionati caso per caso con il
rispetto dei criteri indicati nel presente capitolato.

Disposizioni generali di installazione:

a) Non sono ammessi sostegni di tipo aperto (come i ganci a uncino).

b) Non sono ammessi sostegni il cui unico sistema di ancoraggio utilizzi I'elasticita di graffe.

¢) I sostegni non devono essere saldati ai tubi.

d) Ancoraggi con bulloni o chiodi a testa esplosiva non devono essere utilizzati su strutture in conglomerato
cementizio, laterizi o materiali sgretolabili.

e) Ogni ancoraggio su strutture in legno o in conglomerato cementizio non dev'essere sottoposto a flessione.

f) I sostegni non devono essere avvitati su raccordi a croce o a ti facenti parte della tubazione.

g) I sostegni devono essere disposti il pil vicino possibile ai raccordi ed alle giunzioni dei tubi.

5.6) Identificazione

Le tubazioni devono essere contrassegnate con i colori regolamentari secondo le norme UNI 5674 nonché

identificate con targhette indicatrici in corrispondenza di ogni derivazione ed intercettazione.

6 — Impianto di scarico: norme di accettazione e collaudo

Le verifiche e prove indicate ai punti che seguono saranno eseguiti a cura della Ditta Installatrice che provvedera a
raccogliere i risultati ottenuti con i riferimenti ai disegni esecutivi.

Il collaudatore controllera la conformita tecnica-funzionale con il progetto e potra far ripetere, a discrezione, le
prove che ritiene piu significative in contraddittorio con la Ditta Installatrice.

Il collaudatore potra, durante il corso dei lavori e in sede di collaudo provvisorio, effettuare tutte le verifiche
tendenti ad accertane le qualita e la quantita delle apparecchiature installate per accertare la rispondenza alle
caratteristiche indicate nel presente Disciplinare.

6.1) Prescrizioni generali

Le prove e le verifiche sia in corso d'opera che in sede di collaudo devono essere eseguite in conformita alle
normative e prescrizioni vigenti (a norme UNI, I.S.P.E.S.L., VW.F, C.E.L. ecc.).

Inoltre per:

- impianti idranti:

UNI VV.F

NFPA 24

Norme “CTIMA”

Norme di legge per collaudo bocche idranti.
6.2) Controllo preliminare

Il controllo consistera essenzialmente in visite ed ispezioni alle opere e tendera ad assicurare che il montaggio delle
diverse parti degli impianti (apparecchiature, tubazioni, valvolame, ecc.) sia stato eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le norme del buon costruire, che i collegamenti, le giunzioni fra le apparecchiature, valvolame e tubazioni sia
perfettamente eseguito e che l'insieme delle apparecchiature risponda alle prescrizioni del presente Disciplinare.

6.3) Documentazione finale, manuale di conduzione e manutenzione

Prima del collaudo provvisorio degli impianti, I’Appaltatore sottomettera alla D.L. la seguente documentazione:

1) I disegni esecutivi finali degli impianti (as-built) corredati di piante, sezioni e quant’altro necessario per
Iimmediata individuazione e con l'esatta ubicazione di ogni singolo componente degli impianti e delle reti, nonché i
disegni di ingombro e di posizionamento delle macchine gli schemi funzionali e i percorsi delle tubazioni con i
dimensionamenti in ogni punto significativo;

2) la documentazione tecnica dei principali componenti degli impianti installati con particolare riguardo alle
caratteristiche funzionali e dimensionali di tutte le apparecchiature con i riferimenti di identificazione e sigle di
riconoscimento;

3) i manuali di istruzione per l'esercizio e la manutenzione dei componenti principali degli impianti.

Tutta la documentazione grafica suddetta dovra essere consegnata in duplice copia eliografica pil una copia
trasparente riproducibile su poliestere indistruttibile.
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I manuali, le relazioni, le istruzioni e tutta la documentazione scritta dovra essere consegnata in duplice copia
contenute in apposito raccoglitore.
6.4) Assistenze

Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra provvedere per conto della Committenza alla formulazione di tutte le
denunce relative e delle domande di collaudo degli impianti da parte degli organi preposti (VVF - ISPESL - Comune -
ecc) secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

6.5) Materiali di consumo

Sono comprese negli oneri attinenti alla realizzazione delle opere le forniture di tutti quei materiali che permettono
la gestione degli impianti fino al collaudo provvisorio quali:

- olii, grassi, lubrificanti, ecc. richiesti per il funzionamento delle varie apparecchiature;

- guarnizioni, baderne ecc. per valvolame e pompe.

6.6) Qualita e provenienza dei materiali

Tutti i materiali, le macchine, gli apparecchi e le apparecchiature forniti e posti in opera, devono essere della
migliore qualita, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio cui sono destinati.

Essi dovranno avere caratteristiche conformi alle norme UNI, se esistenti, e dove possibile essere ammessi al
regime del marchio europeo di qualita (CE).

Le apparecchiature di ventilazione dovranno essere certificate "EUROVENT".

Qualora la D.L. rifiuti dei materiali ancorché posti in opera perché ritenuti a suo insindacabile giudizio per qualita,
lavorazione, installazione non idonei, I’Appaltatore a sua cure e spese deve allontanarli dal cantiere e sostituirli con
altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

6.7) Prescrizioni esecutive generali

Gli impianti dovranno essere realizzati oltre che secondo le prescrizioni del disciplinare anche secondo la buona
regola dell’arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme pil 0 meno codificate di corretta
esecuzione dei lavori.

6.8) Corrispondenza progetto-esecuzione

L’Appaltatore dovra eseguire i lavori in conformita del progetto esecutivo e non potra nell’esecuzione apportare di
propria iniziativa alcuna modifica se non dettata da inconfutabili esigenze tecniche. In tal caso I'Appaltatore dovra
sottoporre alla D.L. la soluzione per I'eventuale approvazione prima di poter eseguire tali lavori.

Qualora I'Appaltatore avesse eseguito delle modifiche al progetto senza la prescritta approvazione, € facolta della
D.L. ordinare la modifica ed il rifacimento secondo quanto indicato nel progetto e senza che I'Appaltatore abbia nulla a
pretendere.
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CAPO 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE OPERE ELETTRICHE
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Art. 71 — Disposizioni generali

1 — Oggetto del progetto

II progetto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la realizzazione degli impianti
elettrici descritti nel successivo articolo 1.2.

2 - Identificazione delle opere

I lavori, oggetto del presente progetto, prevedono la realizzazione degli impianti di illuminazione e di forza motrice
per i locali e relativa area esterna per il canile sanitario e parco ..................... e ——— (TO).

Il dettaglio degli interventi da realizzare & evidenziato nella seconda parte del presente progetto (Disposizioni
tecniche), nonché nelle allegate tavole grafiche.

1.3) Tipi di impianto

I tipi di impianto previsti risultano dettagliatamente illustrati nelle tavole grafiche allegate, salvo quanto verra

meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori (successivamente citata con l'abbreviazione D.L.).
Gli impianti considerati saranno alimentati con sistema trifase e monofase 400/230 Volt, 50 Hertz.

Le linee dovranno essere protette da tubazioni in PVC di tipo autoestinguente serie pesante.

La protezione contro i contatti indiretti sara in ogni caso assicurata dal coordinamento delle protezioni automatiche
dell'impianto elettrico con l'impianto di messa a terra; alla ditta esecutrice competera l'onere del collegamento e della
successiva verifica agli impianti realizzati.

1.4) Opere da eseguire

Si prevedono interventi sui seguenti impianti:

- Impianto elettrico di distribuzione e quadri

- Impianto elettrico di illuminazione ordinaria e di emergenza

- Impianto elettrico per prese ed utenze forza motrice

- Collegamenti di messa a terra e di equipotenzialita

Gli impianti di cui sopra sono da intendersi completi, funzionanti ed in opera, compresi tutti gli oneri di
fornitura, installazione ed accessori.

1.5) Definizioni relative agli impianti elettrici

Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali degli impianti elettrici specificati nell'articolo
precedente, valgono quelle stabilite dalle vigenti Norme CEL.

Definizioni particolari, ove ritenuto necessario ed utile, sono espresse in corrispondenza dei vari impianti nei
rispettivi articoli del progetto.

1.6) Norme di riferimento
Gli impianti dovranno rispondere alle vigenti disposizioni legislative nonche alla normativa CEI, UNEL ed UNI.

In particolare si richiama I'attenzione sulle seguenti disposizioni di Legge e Norme:

-Norme CEI 64-50: Edilizia residenziale — Guida per l'integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori
ausiliari e telefonici.

-Norme CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 Volt.

-Norme CEI 17-13: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione.
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-Norme CEI 70-1: Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)

-Norme CEI 17-5: Apparecchiature a bassa tensione: interruttori automatici

-Norme CEI 20-22: Prova d’incendio sui cavi elettrici

-Norme CEI 23-3: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.

-Norme CEI 23-8: Tubi protettivi rigidi in PVC e accessori.

-Norme CEI 23-14: Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori.

-Norme CEI 23-12: Prese a spina per usi industriali.

-Norme CEI 34-21: Apparecchi di illuminazione fissi per uso generale.

-Norme CEI 34-22: Apparecchi di illuminazione di emergenza.

-Legge 1.03.1968 n 186: Impianti elettrici.

-D.M. 22.01.2008 n.37: Riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici

L'impresa installatrice rimane unica responsabile delle opere in relazione all'obbligo di soddisfare integralmente le
Norme sopra richiamate.

1.7) Fornitura dei materiali

L'impresa installatrice dovra fornire a pieé d'opera e senza alcun onere per il committente, tutti i materiali
necessari alla completa realizzazione degli impianti, siano essi di natura edile od elettrica.

In particolare si dovra provvedere al reperimento di quei materiali o macchinari non facenti parte integrante
degli impianti ma necessari alla buona esecuzione degli stessi.

I materiali impiegati, ed in particolare gli apparecchi illuminanti, le tubazioni, i cavi e le apparecchiature
elettriche, dovranno essere prodotti da primarie Case costruttrici, nei tipi di pil recente produzione e quindi
essere facilmente reperibili quali ricambi anche negli anni successivi alla loro installazione.

1.8) Prestazioni d'opera

Tutte le prestazioni d'opera necessarie per tracciamenti, realizzazione, messa in servizio e collaudo degli
impianti elettrici in oggetto saranno a cura dell'Impresa installatrice.

In particolare sara a carico dell'impresa:

- L'approvigionamento dei materiali ed il loro trasporto a pie d'opera.

- Il tracciamento dei centri luminosi e delle altre apparecchiature elettriche, il passaggio delle linee
elettriche, la marcatura del quadro di alimentazione. Prima dell'inizio dei lavori le suddette operazioni
dovranno avere il benestare della D.L.

- La demolizione parziale o totale di opere murarie o dirivestimenti murali ed il loro rifacimento, nel
caso quanto sopra si rendesse necessario per il passaggio di linee elettriche, zanche di fissaggio,
canalizzazioni, ecc.

- La raccolta, il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali eccedenti, degli imballaggi dei materiali
utilizzati e dei rifiuti derivanti dalla realizzazione degli impianti.

- L'allestimento in officina e la posa in opera dei quadri elettrici di comando e di controllo degli impianti.

-La posa delle tubazioni di protezione delle linee elettriche.

- La verifica dell'impianto di messa a terra edi equipotenzialita.

- La posa dei cavi elettrici.

- L'installazione delle apparecchiature elettriche da progetto.

-II montaggio delle lampade ed il collegamento degli apparecchi alle linee di alimentazione.

-La messa in servizio degli impianti, le prove di funzionamento ed il relativo collaudo sia funzionale
che antinfortunistico.

- Il ripristino e la pulizia delle aree manomesse.

Ad ultimazione dei lavori sara inoltre a cura dell'impresa esecutrice fornire una documentazione tecnica
definitiva degli impianti eseguiti.

In particolare la documentazione dovra comprendere:

- Planimetria (in scala adeguata), indicante la posizione delle apparecchiature installate, la posizione dei
quadri e del punto di consegna.

- Schema elettrico dei quadri di distribuzione e comando con indicazione della sezione dei conduttori,
delle portate e delle caratteristiche elettriche delle apparecchiature installate.

Contemporaneamente ai disegni aggiornati la Ditta dovra, a sua cura e spese, produrre e consegnare alla D.L.
una dichiarazione attestante che:
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- gli impianti sono stati eseguiti in conformita alla regola d'arte (Art. 7 del D.M. 22.01.2008 n.37 e allegato I.

La dichiarazione dovra essere accompagnata dai relativi allegati obbligatori.

La Ditta dovra inoltre provvedere, prima della messa in funzione degli impianti, alla verifica dei collegamenti
all'impianto di messa a terra.

Per gli interruttori e le protezioni elettriche previste dalla Ditta installatrice, dovra essere presentata idoneo
schema dimensionale tendente in particolare a dimostrare:

- Completa selettivita verticale delle protezioni

- Verifica della sollecitazione termica dei conduttori (I%)

- Caratteristiche di intervento delle protezioni.

Art. 72 — Disposizioni tecniche

1 — Prescrizioni tecniche generali

Tutti gli impianti dovranno essere perfettamente rispondenti alle vigenti Norme e Leggi riferentesi agli impianti
elettrici. Piu specificatamente si fa riferimento alla Legge 1.3.1968 n. 186, alle Norme CEI nella versione pil
aggiornata, nonché alle tabelle di unificazione CEI - UNEL, alle disposizioni della Societa erogatrice dell'energia
elettrica e del locale Comando Vigili del Fuoco.

La responsabilita della rispondenza degli impianti elettrici alle suddette Norme e Leggi spetta alla Ditta esecutrice,
che a questo scopo dovra provvedere, e, dove occorra, anche integrare, le quantita e variare il tipo dei materiali
previsti in progetto.

La funzione di controllo della Direzione Lavori non libera la Ditta dalla responsabilita succitata, nei termini previsti
dalle Leggi vigent.

Dovra essere scrupolosamente rispettata, nell'ambito della distribuzione, la colorazione delle guaine dei
conduttori, sia per le fasi, sia per il neutro e la terra.

Per tutti gli impianti da realizzare, dovranno essere installate opportune protezioni elettriche, contro i
cortocircuiti ed i sovraccarichi, secondo le indicazioni di progetto. In particolare dovra porsi particolare cura
al dimensionamento dei circuiti e delle relative protezioni elettriche, verificando che sia in ogni caso protetto
l'impianto nel punto avente sezione piu piccola.

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, I'Impresa installatrice dovra presentare una campionatura dei
materiali.

Tutti i materiali da impiegarsi dovranno riportare il Marchio Italiano di Qualita (I.M.Q), per quanto ammessi al
regime di controllo.

Il tracciato delle tubazioni sara scelto in modo tale che i singoli tratti abbiano un andamento rettilineo
orizzontale e verticale.

Tutti i tubi dovranno essere in materiale termoplastico autoestinguente, versione pesante (resistente allo
schiacciamento 200 kg/dm).

Per le eventuali condutture metalliche, dovra essere garantita la continuita elettrica e la messa a terra delle
parti metalliche che per difetti di isolamento potrebbero risultare in tensione.

Il diametro interno dei tubi dovra essere 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei conduttori
che devono essere infilati nel tubo. Il diametro interno minimo dei tubi non dovra essere inferiore a 16 mm.

Per i canali e le passerelle a sezione diversa dalla circolare il rapporto tra sezione e l'area della sezione netta
occupata dai cavi non deve essere inferiore a 2. Tale prescrizione non si applica ai canali ed alle passerelle contenenti
cavi di segnalazione e comando, che potranno essere occupati per l'intera sezione.

Gli impianti dovranno essere muniti di cassette di derivazione e di passaggio, con caratteristiche analoghe a
quelle del circuito in cui verranno inserite, con coperchio fissato con viti.

Le dimensioni delle cassette dovranno essere proporzionate ai diametri dei tubi ed alle sezioni e numero dei
conduttori.

Per gli impianti all'esterno e nelle zone servizi si fara uso di cassette di derivazione ed apparecchiature di tipo
stagno (grado di protezione IP 45 minimo).

Dovranno prevedersi canalizzazioni distinte secondo le indicazioni ed i dettagli riportati nelle relative tavole.

Tutti i conduttori dovranno essere perfettamente sfilabili in ogni parte di impianto.
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Tutte le prese dovranno essere previste di protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti di portata
correlata alla portata massima della presa.

Tutte le prese dovranno essere previste di protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti di portata correlata
alla portata massima della presa (tipo CEE per le prese interbloccate)

I conduttori da usarsi per gli impianti elettrici in progetto saranno in rame elettrolitico a corda flessibile con
isolamento in materiale termoplastico, non propagante la fiamma, grado di isolamento 3 (tipo FROR 450/750 V o
NO7V-K) o isolamento 4 (tipo FG7(O)R 0,6/1 kV o N1VV-K), con valori minimi di sezione di 1,5 mm? per i circuiti luce
e 2,5 mm? per i circuiti forza.

Gli organi di comando e manovra dovranno essere dotati di chiare ed indelebili indicazioni riportanti la funzione ed
i circuiti comandati dalla protezione.

Le giunzioni tra i vari conduttori dovranno essere ottenute a mezzo di appositi morsetti isolati, che diano la
necessaria garanzia di collegamento meccanico ed elettrico.

Per le linee con conduttori aventi sezione maggiore od uguale a 6 mm? dovra farsi uso di morsettiere fisse.

2 - Impianto elettrico di distribuzione e quadri

L'impianto sara suddiviso in 2 zone distinte:

- Impianto canile sanitario

- Impianto canile parco

L'energia elettrica per l'alimentazione degli impianti verra fornita in modo distinto, in bassa tensione, dal
rispettivo punto di consegna.

L'interruttore generale presso il punto di consegna dovra essere corredato da bobina di comando per I'apertura dei
circuiti collegata al pulsante di sgancio posto all’esterno dei locali uffici.

Il dispositivo di sgancio sara posto come indicato nella tavola grafica e comandera l'apertura del relativo
interruttore protezione generale e sara in grado percio di togliere corrente all'intera attivita (parco o sanitario) in caso
di emergenza.

Il dispositivo dovra essere o con diseccitazione della bobina o con comando a lancio di corrente, purché sia
accompagnata da una opportuna segnalazione che indichi la funzionalita del circuito di comando.

Dal punto di consegna si avra l'alimentazione, tramite cavidotto interrato e tubazione interrata all'interno dei locali,
ad un quadro generale che sara posizionato come indicato nelle tavole grafiche allegate.

Dai quadri si alimenteranno le utenze secondo quanto indicato negli schemi elettrici allegati.

Il quadro elettrico generale, cosi come gli altri quadri, sara costituito da contenitore metallico componibile chiuso a
chiave, conterra il comando e le protezioni per le utenze secondo quanto evidenziato nelle tavole grafiche.

Tutte le giunzioni all'interno dei quadri dovranno essere realizzate possibilmente con morsettiere fisse ed
ispezionabili.

La struttura dei quadri sara realizzata in profilato di acciaio e pannelli in lamiera di acciaio autoportante.

Ogni quadro sara provvisto di portello frontale, apribile anteriormente e con chiusura a chiave, per consentire la
manovra delle apparecchiature installate, che saranno montate solidamente su apposite guide interne.

La disposizione delle apparecchiature dovra essere tale da consentire un'agevole accessibilita per manutenzione;
dovra essere riservato uno spazio, per eventuali future apparecchiature di manovra, controllo e/o protezione, non
inferiore al 30% dello spazio disponibile in tutto il quadro.

L'accesso alle parti in tensione dovra essere possibile solo attraverso l'uso di un attrezzo per la rimozione dei
pannelli in lamiera.

Il grado di protezione del quadro assemblato dovra essere almeno IP 40.

Il quadro dovra essere equipaggiato con morsettiera fissa su guida DIN.

All'interno di ogni quadro dovra essere predisposta una apposita sbarra in rame con funzione di collettore di terra.

I quadri di dimensioni minori potranno essere in materiale isolante autoestinguente, (secondo la norma CEI 50-11)
con porta opaca o trasparente.

Ogni quadro dovra essere munito di targhe indicatrici di pericolo e con le indicazioni dei circuiti asserviti.

La distribuzione tramite cavidotti interrati € costituita da tubazioni in PVC ¢ 110 mm con pozzetti rompitratta con
le seguenti caratteristiche:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

- formazione di platea in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori
per il drenaggio dell'acqua;
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- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni o in calcestruzzo dosato a 250 kg di
cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;

- conglobamento, nella muratura, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto e sigillatura con malta
di cemento degli spazi fra muratura e tubo;

- formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato nel caso di
impiego di mattoni pieni;

- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico
incontrollato, luce netta 50%*50;

- riempimento del vano residuo con ghiaia naturale costipata.

E’ consentita in alternativa I'esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in
ghisa.

Per le eventuali giunzioni o le derivazioni sul cavo, con posa in cavidotto € previsto I'impiego di muffole tipo 3M
SCOTCHCAST o similare.

Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o di tipo prefabbricato.

Quali conduttori di energia nei cavidotti, sono previsti cavi di tipo FG7(O)R.

All'interno dei locali per la distribuzione si utilizzeranno tubazioni in PVC autoestinguente con derivazioni tramite
cassette incassate; tutte le prese dovranno essere previste di protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti di
portata correlata alla portata massima della presa (tipo CEE per le prese interbloccate).

In corrispondenza di tutti gli attraversamenti dei muri tagliafuoco dovranno essere installati setti tagliafuoco in
materiale di tamponamento incombustibili omologati almeno REI 120.

Le linee andranno realizzate con cavi FG7(O)R.

Per quanto riguarda la colorazione delle guaine dei conduttori, dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni:

- Conduttori di terra : Giallo/verde
- Conduttore neutro 1 Blu®
- Conduttore di fase : Grigio, marrone, nero

- Circuiti bassa tensione : Rosso

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle colorazioni delle guaine in ogni parte d'impianto.

L'impianto all'interno dei locali uffici e spogliatoi sara realizzato con tubazioni e scatole di derivazione in PVC
autoestinguente in configurazione da incasso.

Per i locali con la presenza di docce dovranno rispettarsi le zone di pericolosita in base alle quali sono definite le
regole di installazione ( norme CEI 64-8 sez. 701).

Tutti i conduttori dovranno essere perfettamente sfilabili in ogni parte di impianto.

Negli impianti incassati negli uffici gli interruttori, i deviatori, le prese, ecc. saranno del tipo per montaggio
componibile su scatole unificate da incasso.

Le prese di corrente a spina dovranno avere contatto di terra, e saranno adatte per spinotti tondi diametro 4
mm per la portata 10 A e 5 mm per la portata 16 A.

Gli eventuali impianti per la distribuzione dei cavi telefonici, dei cavi di trasmissione dati e di quelli per gli impianti
di TVCC andranno installati in configurazione distinta da quelli per i cavi di energia.

3 - Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza
Per quanto concerne le zone ufficio si dovranno utilizzare plafoniere a soffitto a plafone con le seguenti
caratteristiche:
- corpo in lamiera di acciaio

- ottica ad alveoli a doppia parabolicita in alluminio
- verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico
- cablaggio con alimentatore 230V/50Hz
- conformita alla norma IEC 598 CEI 34-21
- grado di protezione IP 407
- lampade fluorescenti 36 W

Per i locali spogliatoi, servizi igienici, esterno, depositi e centrale termica I'impianto di illuminazione sara realizzato
con plafoniere che dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in policarbonato autoestinguente e infrangibile
- schermo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, trasparente stampato ad iniezione
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- riflettore in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco

- cablaggio a starter, 230V-50Hz, rifasamento in parallelo cos ¢ > 0,9 con condensatore

- fusibile incorporato

- conformita alla norma CEI EN 60598-1 IV ediz., alle Direttive Europee sulla Compatibilita Elettromagnetica e Bassa
Tensione, marcatura CE.

- grado di protezione minimo IP 657

Per quanto concerne lilluminazione di emergenza dovra essere realizzata con :

- Plafoniere fissate a soffitto o alle pareti potenza 24 w cadauna, grado di protezione IP 65, corpo in policarbonato,
schermo in metacrilato trasparente, autonomia 2 ore, ricarica 12 ore

- Plafoniere autoalimentate complete di gruppo inverter e batteria tampone, autonomia 2 ore con pittogramma
indicante la via di fuga fissate a parete sopra le uscite di sicurezza cosi come riportato nelle tavole grafiche allegate.

Gli apparecchi di illuminazione per la zona parco saranno di tipo adatto all'impiego per zone adibite a transito
limitato.

Gli apparecchi di illuminazione, accensione tramite crepuscolare, dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento

- Riflettore in alluminio martellato ossidato anodicamente

- Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti

- Verniciatura a polvere poliestere resistente alla corrosione e alle nebbie saline

- Cablaggio con protezione termica

- Staffa in acciaio zincata e verniciata

- Telaio frontale apribile a cerniera

- Lampada a ioduri metallici da 400 w oppure illuminazione a LED con potenza totale 72 w

Gli apparecchi andranno con alimentati dal QUADRO GENERALE CANILE PARCO; l'accensione avverra con
crepuscolare.

I pali di sostegno avranno le caratteristiche riportate nella tavola grafica allegata

Per la salita al corpo illuminante all'interno del palo, verranno utilizzati cavi di tipo FG7(O)R bipolari, con
formazione 2*2,5 mm?,

Tutti i cavi saranno rispondenti alle Norme CEI 11-17 e varianti.

In ogni caso deve essere garantita la identificazione del conduttore di neutro come prescritto dalle Norme CEI
64-8 e dei conduttori di fase, sia sul quadro che sulle morsettiere dei pali, nei pozzetti ispezionabili e comungue in
tutte le parti di impianto che possono divenire accessibili per manutenzione.

Se l'impianto sara realizzato a doppio isolamento, non sara necessario il conduttore di protezione per le parti
metalliche.

4 - Impianto elettrico prese ed utenze forza motrice

L'impianto in esame sara distinto dai servizi per illuminazione per i quali si consigliano apposite protezioni.
Nell'attivita saranno distribuite prese bipasso portata 10/16A o scuko.

Le linee di alimentazione dovranno essere preferibilmente in forma distinta con protezione coordinata con le linee
sottese.

5 - Collegamenti di messa a terra e di equipotenzialita

Tutti i quadri ed i quadretti, le prese di corrente a spina, le armature metalliche dei vari apparecchi illuminanti, le
cassette metalliche ecc. dovranno essere collegate all'impianto di messa a terra che sara realizzato in contemporanea
all'installazione del cantiere.

L'impianto di terra sara distinto per le due costruzioni e si attestera nel rispettivo quadro di distribuzione.

Dovranno altresi connettersi all'impianto di messa a terra tutte le masse metalliche di notevole estensione
quali le tubazioni idriche, I'armatura metallica del c.a., ed altre strutture metalliche, tramite conduttori di sezione
minima 6 mm? attestati su una apposita piastra metallica di equipotenzialita, esistente in prossimita del quadro
generale.

Per ogni locale assimilabile a locale medico di gruppo 1 occorrera prevedersi linstallazione di un nodo di
equipotenzialita supplementare a cui andranno direttamente collegati sia i conduttori di protezione delle prese e dei
corpi illuminanti posti ad una altezza da terra inferiore a 2,5 m (ad eccezione dei componenti in classe II) sia tutte le
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masse estranee del locale stesso; la sezione nominale dei conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee
non deve essere inferiore a 6 mm? in rame.

Ogni collegamento ad un nodo equipotenziale deve avvenire in modo diretto o al massimo con un solo subnodo;
ad esempio non & ammesso il collegamento entra-esci per un gruppo di tre prese a spina.

I collegamenti delle tubazioni verranno garantiti tramite I'impiego di appositi collarini a pressione.

La bandella di equipotenzialita, opportunamente ispezionabile in specifica cassetta di sezionamento, andra
collegata al nodo collettore principale.

I conduttori di protezione ed equipotenziali collegati al nodo devono essere singolarmente scollegabili e

chiaramente identificabili (collarini numerati e leggenda riassuntiva o targhetta).
L'impianto di terra in generale sara realizzato con i seguenti criteri:

- conduttori di protezione con sezioni

Sezione dei conduttori di fase Sezione minima del corrispondente
dell'impianto Conduttore di protezione
S (mm?) Sp (mm?)
S<=16 Sp=S
16<S<=35 16
S$>35 Sp=S/2

- conduttori equipotenziali , se collegati al nodo equipotenziale principale, devono rispettare i seguenti criteri

Sezione conduttore di
Protezione principale di

Sezione conduttore
Equipotenziale

Sezione maggiore (mm?) (mm?)
<=10 6
16<Spe<=35 2 Spe
> 35 25

— conduttori di terra costituiti da :

- elementi dispersori costituiti preferibilmente dai ferri del c.a. della struttura integrati da picchetti in acciaio
zincato (dimensioni 50x50, spessore 5 mm, lunghezza minima 1,5 m) o in rame (dimensioni 50x50, spessore 5
mm, lunghezza minima 1,5 m).

Occorrera prestare particolare attenzione al collegamento fra picchetto e conduttore cordato evitando di collegare

agli elementi metallici zincati conduttori o capicorda di rame, ma usando capocorda nichelati o cadmiati.

Sara cura del titolare dell‘attivita effettuare la pratica di verifica dellimpianto di messa a terra..

I componenti in classe II e gli impianti realizzati interamente in doppio isolamento non andranno collegati
all'impianto di terra.

Sara cura del titolare dell'attivita effettuare la pratica di denuncia agli organi competenti dellimpianto di messa a
terra mentre la dichiarazione di conformita dellimpianto varra come omologazione dell'impianto.
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6 - Impianto di tvcc

L'impianto di videosorveglianza sara composto da una serie di telecamere all'esterno, da un videoregistratore e un
monitor posti nel locale denominato “alloggio custode”.
6.1) Monitor professionale 19”

Monitor a colori "LCD"” Sch. 1092/419 a schermo piatto dispone di uno schermo a cristalli liquidi (liquid crystal
display, LCD) a matrice attiva, con transistor a pellicola sottile (thin-fi Im transistor, TFT).

SPECIFICHE GENERALI

LCD Display: 19” TFT

Comandi frontali

Ingresso audio su prese RCA

Ingresso Y/C (S-Video)

Due canali d'ingresso video composito (BNC).
Canale d'uscita video composito loop-through (BNC).

Ampia inclinazione per consentire la visualizzazione da una posizione seduta o in piedi,
0 durante gli spostamenti da un lato all’altro.

Menu OSD multilingua per facilitare I'impostazione e I'ottimizzazione della schermata
Supporto di base girevole

Tempo di risposta: 8 ms

Risoluzione: 1280 x 1024

Pixel: 0.297 x 0.297

Visualizzazione colori: 16.7 milioni

Rapporto di contrasto: 500:1

Luminosita: 250cd/m2

Frequenza orizzontale: 31+65kHz

Velocita di refresh verticale: 56+75H.z

Ingresso audio: RCA Jack

Ingresso video composito: 2

Segnali video composito: 1.0Vpp 750 BNC

Uscita video composito loop-through: 1

Segnale video composito: 1.0Vpp 750 BNC
Ingresso S-video: Y/C Mini Din

Ingresso SVGA: RGB analogico

Temperatura di funzionamento: 0°C++40°C
Umidita: 10%-+90% Senza formazione di condensa
Uscite audio: 2 altoparlanti — 2W

6.2) Telecamera D&N

Telecamera day-night ad alta risoluzione con filtro IR meccanico. La telecamera sara dotata delle funzioni Digital
Slow Shutter per le riprese in condizioni di bassissima luminosita e SDNR per la riduzione del rumore in condizioni di
riprese notturne unite alla risoluzione pari a 550 TVL.

SPECIFICHE GENERALI
Sensore CCD 1/3” Sony
Sensibilita minima 0.3 Lux (colore) / 0.1 Lux (B/N) / 0.008 Lux (con
DSS On, X32)
Risoluzione 550 linee TVL
Filtro IR Meccanicamente removibile
Alimentazione 230 Vca
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6.3) Telecamera da esterno

CATEGORIA
SENSORE

MODELLO
RISOLUZIONE

LINEE TV

DAY & NIGHT
USCITA VIDEO
OTTICA
REGOLAZIONE OTTICA
VETRO IR\OTTICA
FILTRO IR

N° LED

FREQUENZA LED
PORTATA

ANGOLO VISIONE
BACKLIGHT
SHUTTER

AGC

LUMINOSITA'
RAPPORTO S\N
VARIE
ALIMENTAZIONE
CONSUMO MASSIMO
AMBIENTE

GRADO IP
TEMPERATURA ESERCIZIO
STAFFA

FISSAGGIO
PROTEZIONE

SPECIFICHE GENERALI

Full camera

CCD 1/3"

Sony super had o equivalente
712(H)x582(V)

550

meccanico

1Vpp - 750

varifocale 2.8~11mm auto iris DC
interna

separato

a 3 livelli

50

850 mm

40m

H20°~45°

automatico o escluso
automatico o fisso
automatico o escluso

0.1 LuxF1.2

>45db

Mirror, termoventilazione, case antivandalo

12Vdc £10%

820mA

esterno o interno

66

-10~+45°C

con passaggio cavi integrato
a parete o soffitto

IP 66
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6.4) Videoregistratore digitale

Basata su tecnologia IP, il videoregistratore utilizzera in modo nativo le reti di trasmissione dati. Le immagini e la
supervisione sono disponibili attraverso monitor locale, interfaccia Browser o da SW Client proprietario fornito insieme
al dvr, dai quali € possibile gestire totalmente il dispositivo. Le funzioni Motion detector, Privacy Zone,
Antioscuramento telecamere, con prestazioni di trasmissione dei fluidi video attraverso LAN o WAN, I'utilizzo
dell'algoritmo di compressione H.264. Il videoregistratore sara’ inoltre dotato della funzione Dual Stream per la
visualizzazione dei canali video attraverso cellulare o PDA.

SPECIFICHE GENERALI

Ingressi video

Loopthrough

Uscita principale

Uscita SPOT

Ingressi audio

Uscite audio

Risoluzione di registrazione
Velocita di registrazione

Modalita di registrazione

Algoritmo di compressione
Motion detector

VolP

Watermark

Zoom digitale playback
Ingressi/uscite allarme
Protocolli supportati

Funzione dual - stream
Visualizzazione su cellulare
o PDA

Masterizzatore DVD
integrato

Hard disk

Porta USB

Gestione telecamere
brandeggio

Menu a schermo
Telecomando IR
Dimensioni
Alimentazione
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DVR 8 ingressi
8
8
1BNC/1VGA
lanalogica BNC

2CIF/CIF/QCIF
CIF/QCIF real- time
2CIF non real- time
Manuale/Continua — Motion
detector — Programmata o
allarmata
H.264
SI
SI
SI
8 ingressi / 4 uscite

TCP/UDP/RTP/MULTICAST e
NTP

SI (non real time)
SI

SI

1 HD sata incluso
SI
SI protocollo PELCO D

SI
SI
440 x 390 x 70 mm
230 Vca



CAPO 15 - PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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Art. 73 — Descrizione dell'opera

Il progetto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per la realizzazione degli impianti
elettrici descritti nel successivo articolo 1.2.

Realizzazione di campo fotovoltaico in edificio di nuova costruzione sito in comune di Sant’Antonino di Susa (TO)
(Latitudine:45°6'28"80 N - Longitudine:07°16'28"92 E) facente parte di complesso edilizio ad uso canile sito in Via
Susa n°46

L'edificio in oggetto fa parte di un complesso ad uso canile composto da due fabbricati destinati agli uffici,
magazzini e d ambulatori ed alcuni stalli contenenti i box per I'alloggiamento dei cani.

La copertura degli edifici secondo quanto previsto sara in lamiera con inclinazione di circa 15° e per l'edificio piu
grande sara composta da due falde. L'orientamento della falda interessata dall'intervento di posa dei pannelli sara di
circa 15° ed orientamento verso sud. Si € previsto di montare la struttura di supporto dei pannelli a circa 5-10 cm al di
sopra delle lamiere mediante staffe ancorate ai supporti della copertura e passando tra i punti di sovrapposizione delle
lamiere oppure ancorandoli al punto piu alto delle lamiere mediante profilato sagomato secondo il profilo della lamiera
di copertura. Dai pannelli le linee in c.c. dei pannelli andranno posate sul supporto della cornice dei pannelli
fotovoltaici sino al punto di immissione al di sotto della copertura da realizzarsi mediante apposito bocchello o
conversa sagomata generalmente fornita dal costruttore della copertura stessa. Nel sottotetto le linee in c.c.
proseguiranno fino ai rispettivi quadretti di stringa posizionati in facciata a filo della copertura. Da questi
proseguiranno sempre in facciata (posa in canalina o tubazioni in PVC pesanti) sino al quadretto dell'inverter posto
nella centrale termica. Nella centrale termica andranno posti i quadretti delle protezioni degli inverter (lato c.c. e c.a.),
gli inverter, il quadretto di interfaccia ed eventualmente anche il contatore dell’energia prodotta (la cui posizione é da
valutare - probabilmente andra posato all’'esterno della centrale termica).

Per i cablaggi si utilizzeranno i seguenti tipi di cavo:

- lato c.a: cavo per B.T. tipo FG70R a norme C.E.I. 20/22 II, 20/35 e 20/37 I;
- lato c.c.: cavo solare FG21M21 - Tensione massima: 1800 V c.c. - 1200 V c.a. a horme:
CEI 20-91 Costruzione e requisiti

EN 60332-1-2 Propagazione incendio

EN 50267-2-1 Emissione gas

EN 50267-2-2 Emissione fumi

2006/95/CE Direttiva Bassa Tensione

2011/65/CE Direttiva RoHS

CA01.00546 Certificato IMQ

- messa a terra: treccia in rame nudo da 6mmz2 per la messa a terra delle cornici di supporto dei moduli al solo scopo
di permettere il controllo dell'isolamento da parte dell'inverter. Si ricorda che, benché i sistemi di CLASSE II non
debbano essere messia terra, se ne consiglia comunque il collegamento a terra perché in questo caso si tratta di una
messa a terra funzionale.

Tutti i cavi, treccia compresa, dovranno essere twistati (intrecciati) tra loro ove possibile lungo tutto il percorso in
modo da minimizzare l'effetto delle scariche atmosferiche. Anche i percorsi dovranno avvenire minimizzando le
distanze dei cavi soprattutto per quanto riguarda i collegamenti tra i pannelli.

Tutti i componenti posti all'esterno dovranno essere resistenti all'umidita ed alla pioggia battente (IP65), alla
sovratemperatura, avere buone proprieta isolanti, resistenza agli urti ed agli agenti atmosferici comprendendo
I'esposizione ai raggi solari (UVA ed Infrarossi).

L'impianto di messa a terra dovra rispondere alle norme CEI 64-8, CEI 64-12 e al D.L. n°81/08.

Il sistema di protezione contro le tensioni di contatto del sistema PV andra collegato al nodo equipotenziale
dellimpianto di terra da realizzare per I'impianto elettrico generale. La cornice metallica dei moduli anche in CLASSE II
andra collegata all'impianto di terra mediante treccia in rame da 6mm? Tutti i collegamenti equipotenziali faranno
capo alla barratura generale di terra.
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Art. 74 — Verifica prestazionale e garanzie

L'efficienza media annua dell'impianto pud essere considerata pari al 75% dell’efficienza nominale del generatore
fotovoltaico, a causa delle perdite dovute:
* all'efficienza nominale del generatore fotovoltaico
* alle perdite sul lato corrente continua
* alle perdite sul lato corrente alternata, per impianto in buono stato (efficienza del gruppo di conversione);
* alle perdite su cavi ed interruttori
da tutto ci6 mediamente & disponibile una potenza attiva sul lato corrente alternata di circa il 75% della potenza
nominale dell'impianto fotovoltaico, riferita alle particolari condizioni di irraggiamento.
La potenza nominale del generatore fotovoltaico installato € pari a circa 7,2 KWp
VERIFICHE:
- verifica dell'uniformita di tensioni, correnti e resistenze di isolamento delle stringhe fotovoltaiche;
- verifica della continuita dell'impianto di terra e della messa a terra di masse e scaricatori;
- verifica dei collegamenti elettrici, della continuita elettrica e delle connessioni tra moduli;
- verifica dell'isolamento dei circuiti elettrici delle masse;
- verifica delle condizioni di funzionamento del/i convertitore/i statico/i valutando la congruita della misura della
corrente iniettata in rete rispetto a quella misurata in ingresso al convertitore in corrente continua;
- verifica del corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle
varie modalita previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, etc.);
- verifica della condizione: P.>0,85*Pnom*I/ISTC
dove: P € la potenza in corrente continua (in kW) misurata all’'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione
migliore del £ 2%,
P-om € la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico,
I e l'irraggiamento (in W/mgq) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del + 3%,
ISTC, pari a 1.000 W/mgq, €& l'irraggiamento in condizioni di prova standard;
Tale condizione deve essere verificata per I>600 W/mq.
- verifica della condizione: P,>0,9*P.
ove: P € la potenza attiva in corrente alternata (in kW) misurata all’'uscita del gruppo di conversione della corrente
continua generata dai moduli fotovoltaico in corrente alternata, con precisione migliore del £ 2%;
La misura della potenza P e della potenza P.. deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano
dei moduli superiore a 600 W/mgq.
- verifica della condizione: P.:>0,75*Prom*I/ISTC
L'installatore dell'impianto dovra emettere una dichiarazione, firmata e siglata in ogni parte, attestante I'esito delle
verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.
Al completamento dell‘'opera dovranno essere forniti a cura dell’installatore anche i seguenti documenti:
- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi manutentivi;
- progetto esecutivo in versione “come costruito”, corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformita ai sensi del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate.
— certificati di rispondenza alla Norma CEI 0-21 da cui risultino rispettati i requisiti previsti dall’Allegato A70 e dal -
— codice di rete di ENEL per quanto riguarda gli inverter, il DDI ed il SPI

Art. 75 - Manutenzione

Le attivita di manutenzione ordinaria, consigliate con cadenza semestrale (due volte all'anno), comprendono una
serie di ispezioni e controlli mirati a mantenere in piena efficienza I'impianto.

Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, le opere di manutenzione consistono nellispezione visiva del pannello per
verificare lo stato dei vetri anteriori, del materiale usato per l'isolamento interno, la presenza di microscariche per
perdita di isolamento ed il livello di pulizia del vetro. Devono essere ispezionate anche le cassette di connessione,
verificando la formazione di condensa all'interno delle stesse, lo stato di contatti elettrici delle polarita positive e
negative, il corretto serraggio dei morsetti di intestazione dei cavi di collegamento delle stringhe, l'integrita dei
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passacavo e lo grado di conservazione dei punti di passaggio dei cavi attraverso le strutture (ancoraggio alla
copertura, stato della superficie del metallo e degli isolamenti).

Si consiglia dopo ogni evento temporalesco il controllo della copertura in corrispondenza degli ancoraggi dei
pannelli e dei passaggi dei cavi e lo stato di funzionamento degli scaricatori e degli inverter.

Le strutture di sostegno devono essere ispezionate visivamente, al fine di identificare eventuali deformazioni dovute a
carichi eccessivi ed anomali (neve, vento) e presenza di ruggine.

Per quanto riguarda i convertitori statici ed il quadro contenete le protezioni & sufficiente una ispezione visiva
mirata ad identificare danneggiamenti meccanici del contenitore, infiltrazioni d’acqua o di condensa, coerenza dei
valori elettrici misurati dagli strumenti. Tutti gli inverter dispongono di pannelli sinottici o display in grado di monitorare
il funzionamento e segnalare le anomalie ed il loro controllo mensile & semplice ed immediato. Mensilmente andra
controllato anche il funzionamento dei differenziali (pulsante di prova).

La manutenzione preventiva dei collegamenti elettrici consiste in una ispezione visiva tesa all'identificazione di

danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento dell'isolamento ed al controllo dei punti di ancoraggio.
In corrispondenza dei morsetti del quadro di sezionamento delle stringhe si dovra verificare I'uniformita delle tensioni e
delle correnti di funzionamento delle singole stringhe che fanno parte dell'impianto, risultando accettabili (a parita di
condizioni di esposizione) scostamenti fino al 10% (periodicita consigliata dal produttore dei moduli - si consiglia
almeno una volta all'anno)

Le operazioni di pulizia dei moduli andranno eseguite almeno due volte all'anno eventualmente durante i periodi di
cambiamento stagionale (consigliato) e comunque la periodicita dell’attivita di pulizia andra valutata a seconda del
grado di inquinamento ambientale presente in zona (presenza di polveri, pollini, foglie, etc...)

Tutte le operazioni di manutenzione e controllo andranno effettuate da personale specializzato e qualificato nel
rispetto delle normative di sicurezza e indicate sul “registro dei controlli manutentivi” (art.8 digs 81/08).

RIEPILOGO:

Corretto Funzionamento INVERTER mensilmente (display inverter - NO personale specializzato)
Corretto Funzionamento Differenziali mensilmente (pulsante di prova - NO personale specializzato)
Controllo visivo della copertura e dei Moduli PV 2 volte all'anno (SI' personale specializzato)

PULIZIA Moduli PV 2 volte all'anno (SI’ personale specializzato)

Verifica regolarita tensioni e correnti
dei Moduli PV (invecchiamento)
e verifiche dell'isolamento dei circuiti lato c.c. 1 volta all'anno (SI’ personale specializzato)

Si ricorda inoltre che i controlli periodici di legge degli impianti (terre e differenziali - dpr 462/01 - cei 64-8 art
62.1.2) andranno eseguiti secondo le tempistiche delle normative vigenti (a tal proposito vedere quanto disposto per
gli impianti elettrici)
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ALLEGATI

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 46, comma 1)
Lavori di costruzione di un canile sanitario . Incidenza %
: . . . | Categoria ex allegato A euro 1
n. |— parco nel comune di Sant'Antonino di sull'importo
d.P.R. n. 34 del 2000

Susa (TO) totale
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 20%.
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Prevalente 0G1 984.149,30 100,00 %

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del capitolato, i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000
appartengono a categoria diversa da quella prevalente;

possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in
capo ad un'impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad unimpresa
subappaltatrice; in ogni caso I'esecutore (impresa singola, mandante o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 984.149,30 100,00%

Lavorazioni NON scorporabili ma solo subappaltabili (ai fini della qualificazione dei concorrenti I'importo di questi
lavori & ricompreso nell'importo dei lavori della categoria prevalente di cui al numero 1 della presente tabella)

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del capitolato, i seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere
eseguiti dall'appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010

3 | IMPIANTI IDROSANITARI Subappaltabile 0S 3 18.227,12 1,852%
4 | IMPIANTI TERMICI Subappaltabile OS 28 56.653,12 5,757%
5 | IMPIANTI ELETTRICI Subappaltabile 0S 30 90.558,17 9,202%
6 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI Subappaltabile 0G9 30.301,88 3,079%

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del capitolato, i lavori di cui al n. 3 della presente tabella, possono essere eseguiti solo da
parte di installatori aventi i requisiti di cui all’art. 108 del DPR n. 380 del 2001
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TABELLA «B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In %
1 |OPERE EDILI 766.611,21 77,896%

1a EDIFICI 608.480,27 61,828%

1b | AREE ESTERNE 158.130,94 16,068%
2 |IMPIANTI 195.740,29 19,89%

2a | IMPIANTI IDROSANITARI 18.227,12 1,852%

2b IMPIANTI TERMICI 56.653,12 5,757%

2c | IMPIANTI ELETTRICI 90.558,17 9,202%

2d IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30.301,88 3,079%
3
4
51 e %
6 | %
A T e %
L T %
°O | e e %
10 | %
N %
12 %
I e %
4 e %
I I %
16 | %
I e %
Totale lavoro A CORPO (articolo 30) 962.351,50

Di cui:

@) Importo lavori al netto della manodopera 518.953,97

b) Importo della manodopera 443.397,53

Oltre a:

) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 21.797,80

TOTALE DA APPALTARE (sommadia + b + c) 984.149,30
Parte 2 - Totale lavori IN ECONOMIA (articolo 31)
@) [Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2) 62.351,50 97,785%
1
2
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 29)
T T e %
4 | %
51 e %
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 30) 21.797,80 2,215%
6
7
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 31)
b) |Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3) 21.797,80

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 984.149,30 984.149,30 100,000%
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| TABELLA «C»

| ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo importo incidenza %
1) |Manodopera euro 443.397,53 45,054 %
2) |Materiale e trasporti euro 518.953,97 52,731 %
3) |Opere per la sicurezza euro 21.797,80 2,215 %

euro  |984.149,30 1100 % |

squadra tipo:

Operai specializzati n. 1

Operai qualificati n. 2

Manovali specializzati n. 3

| TABELLA «D>»

| RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

euro
l.a  Importo per |I'esecuzione delle lavorazioni (base d‘asta) 962.351,50
1.b  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 21.797,80

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 984.149,30
2.a  Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %

2.b  Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3 Importo del contratto (2.b + 1.b)

4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2 % [19.682,99
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 9.841,50

5.a  Garanzia fideiussoria base (calcolata su 3 x 10%) 10 %

5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %

5.c  Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)

5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)

6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 36, comma 3, lettera a) 1.300.000,00
6.b  di cui: per le opere (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 1) 1.100.000,00
6.C per le preesistenze (articolo 36, comma 3, lettera a), partita 2) 50.000,00
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 3, lettera a), partita 3) 50.000,00
6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 36, comma 4, lettera a) 1.300.000,00
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 36, comma 7 mesi | 24

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 36, comma 8, lett. a) 0

8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 36, comma 8, lett. a) 0

8.c di cui: per le opere (articolo 36, comma 8, lettera a), partita 1) 0

8.d per demolizioni e sgomberi (art. 36, comma 8, lettera a), partita 2) 0

8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 36, comma 8, lett. b) 0

9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 23, comma 2

10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 23, comma 8

11 Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 180

12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 /oo

12.b  Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo °%o0 |0
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TABELLA «E>» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera ¢))

tavola

denominazione note

TAV.9H

R1: RELAZIONE TECNICA

R2: QUADRO ECONOMICO

R3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

R4: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

R5: ELENCO ED ANALISI PREZZI

R6: QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA
R7: PIANO DI MANUTENZIONE

R8: CRONOPROGRAMMA

R9: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

R10: RELAZIONE TERMOTECNICA

R11: RELAZIONE IMPIANTI MECCANICI

R12: RELAZIONE ELETTRICA e FOTOVOLTAICO

R13: RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA
R14: RELAZIONE STRUTTURALE

TAV.1: COROGRAFIA E RILIEVO

TAV.2: PLANIMETRIA GENERALE

TAV.3: SEZIONI TERRENO

TAV.4: FABBRICATO CANILE “PARCO”

TAV.5: FABBRICATO CANILE “SANITARIO”

TAV.6: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV.7A:
TAV.7B:
TAV.7C:
TAV.7D:
TAV.8A:
TAV.8B:
TAV.8C:
TAV.8D:
TAV.8E:
TAV.9A:
TAV.9B:
TAV.9C:
TAV.9D:
TAV.9E:
TAV.9F:
TAV.9G:

OPERE STRUTTURALI: PLATEE BOX

OPERE STRUTTURALI: FABBRICATO CANILE AREA PARCO
OPERE STRUTTURALI: FABBRICATO CANILE AREA SANITARIO
OPERE STRUTTURALI: COPERTURE

IMPIANTI MECCANICI: IMPIANTO TERMICO E ESTRAZIONE
IMPIANTI MECCANICI: RETE DI SCARICO GENERALE
IMPIANTI MECCANICI: RETE DI SCARICO FABBRICATI
IMPIANTI MECCANICI: RETE ADDUZIONE IDRICA GENERALE
IMPIANTI MECCANICI: RETE ADDUZIONE IDRICA FABBRICATI
IMPIANTI ELETTRICI: ILLUMINAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI: FORZA MOTRICE

IMPIANTI ELETTRICI: TELEFONO DATI TVCC

IMPIANTI ELETTRICI: DISTRIBUZIONE ELETTRICA

IMPIANTI ELETTRICI: DORSALI IMPIANTO TERRA

IMPIANTI ELETTRICI: IMPIANTI ESTERNI

IMPIANTI ELETTRICI: PARTICOLARI COSTRUTTIVI

IMPIANTI ELETTRICI: QUADRI ELETTRICI

TAV.9I: IMPIANTI ELETTRICI: FOTOVOLTAICO

106




[TABELLA «<F» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)

Ente appaltante: ACSEL SPA — Via delle Chiuse 21 — 10057 -
Sant’Ambrogio di Torino (TO)

Progetto per la costruzione di un Canile Sanitario — Parco in Comune di
Sant’Antonino di Susa (TO) destinato all’accoglienza ed all’assistenza dei cani
randagi accalappiati sul territorio dei Comuni soci

Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.E. n. del

Progetto esecutivo:

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x Notifica  preliminare in
giorni: data:
Responsabile unico dell'intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 1.315.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 962.351,50
ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 21.797,80
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , Offerta di ribasso del %
Impresa
esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , Classifica

, classifica

, Classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria | Descrizione euro

Intervento finanziato  con
fondi propri per €

Intervento finanziato con fondi di cui alla L. art. per €
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso |'ufficio tecnico di ACSEL SPA — Via
delle Chiuse 21 — 10057 — Sant’/Ambrogio di Torino (TO)

telefono: 011/9342978 - fax: 011/9399213 - E-mail: segreteria@acselspa.it
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