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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N°

ART.

CODICE

DESCRIZIONE ARTICOLO

UM.

PREZZO
(EURO)

QUANTITA'

IMPORTO
(EURO)

PREZZO
MANODOPERA
(EURO)

IMPORTO
MANODOPERA
(EURO)

SCAVI, DEMOLIZIONI E RIPRISTINI

2.153,12

1.626,70

01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata 0 a sezione ristretta per
opere di fondazione, in terreni sciolti 0 compatti, di
larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua
fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina,
misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro |'area del
cantiere, escluse eventuali shadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte. Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
Ishancamentg

mc

10,67

38,28,

408,45

5,45

208,63

01.A02.C10.015

Disfacimento di pavimentazione con accatastamento
del materiale utilizzabile entro la distanza massima di
metri 300, compreso il taglio dei bordi della
pavimentazione. il compenso viene corrisposto come
sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello
scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi,
cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere,
di qualunque tipo e spessore e con qualunque
sottofondo, per superfici di m? 0,50 e oltre

mq

11,42

73,79

842,68

11,42

842,68

01.A23.860.010

Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto
fino alla distanza di m 50. Guide a delimitazione di
banchine dello spessore di cm 9-12

7,80)

148,43

19,03

148,43

01.P26.A45.005

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica, draga, escavatore, ecc.)

mc

36,55

229,90

0,00

0,00

01.A21.A60.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di
fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento
del rullo o della piastra. Su carreggiate stradali e su
banchine

mg.

1,68

130,88,

219,88

1,26

164,91

18.A65.A45.005

Abbattimento di alberi in condizioni di minima difficolta,
esclusa 'estirpazione della ceppaia, compreso il
trasporto del materiale di risulta sezionato in luogo
idoneo su indicazione della D. L., per piante di altezza
inferiore a 15 m, senza ausilio di elevatore a cestello.

cad

26,90,

6,00

161,40

26,90

161,40

18.A50.A20.010

Deceppamento a strappo fino a 25 cm di diametro
ceppo

cad

6,00

12,84

0,00

0,00

20.A27.A10.005

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, prowvista delle sementi e
remina, carico e trasporto in discarica degli eventuali

materiali di risulta. Con preparazione manuale del
terreno

mg

21,42

44,77

1,67

35,77

01.A01.B87.010

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione. Eseguito a mano

mc

49,00

1,73

84,77

37,50

64,88

OPERE IN C.A.

7.485,98

2.701,41

10

10

01.A04.B20.005

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla
UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli,
pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a
contatto con terreni non aggressivi, classe di
lesposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;
fornitura a pie d'opera, escluso ogni altro onere: per
plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione
minima C25/30

mc

108,30,

30,03,

3.252,25

0,00

0,00

1

11

01.A04.C03.010

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In
strutture di fondazione

mc

30,03,

243,24

7,81

234,53

12

12

01.A04.E00.005

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso
il compenso per la maggiore quantita' di materiale
impiegato, noleggio vibratore e consumo energia
elettrica 0 combustibile. Di calcestruzzo cementizio
armato

mc

30,03

250,75

5,95

178,68




13

13

01.A04.H30.005

Casseratura per il contenimento dei getti per opere
quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli,
sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il
disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle
parti a contatto dei getti. In legname di qualunque forma

mq

30,06

11,66

350,50

217,93

325,66

14

14

01.A04.F00.015

Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera
secondo gli schemi di esecuzione. In acciaio ad
aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti

kg

1,53

1996,47

3.054,60

0,85

1.697,00

15

15

01.A18.A60.005

Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80. In ferro,
forniti con una ripresa di antiruggine

kg

45,16

124,64

1,96

88,51

16

16

01.P12.A20.005

Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con
trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso

kg

45,16

27,55

0,00

0,00

17

17

01.A18.A70.005

Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe
leggere al cromo, alluminio o in ottone

kg

45,16

182,45

177,03

STRUTTURE IN LEGNO

47.795,57

36.249,26

18

18

01.A17.A30.010

Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla
sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
lesclusa. In larice (Larix decidua)

mc

9,13

10.844,52

7.625,90

19

19

01.P16.E00.005

Lavorazione a macchina di legname esclusa mano
d'opera

16,46

8,95

147,32

0,00

0,00

20

20

01.P01.A20.005

Operaio qualificato. Ore normali

25,33

8,95)

226,70

25,33

226,70

21

21

01.P15.F00.005

Cunei di legno di dimensioni di 25x8x3

cad

0,17

110,00,

18,70

0,00

0,00

22

22

01.A17.A40.005

Legname lavorato su misura sulle diverse facce, con
incastri e sagome semplici con le lavorazioni e
ferramenta occorrenti, per davanzali, tavolati,
imbottiture, montanti, traverse, listelli,zoccolini piani
d'armadio ecc. In larice (Larix decidua) e per
quantitativi superiori a m® 0.1

mc

1.643,72

8,28

13.601,78

1.013,85

8.389,61

23

23

01.A17.A60.005

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato
sulle diverse facce, comprese le opere accessorie. Per
davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse,
listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi

mc

757,53

8,28

6.268,56

751,77,

6.220,90

24

24

01.A17.A50.010

Legname lavorato su misura per cornici di qualunque
sagoma, chiambrane isolate e simili con le lavorazioni e
ferramenta occorrente e l'imprimitura ad olio. In larice
d'America e per quantitativi superiori a m3 0,1

|§uperiori ami0,l

mc

6.523,88

0,30

1.970,21

5.711,66

1.724,92

25

25

01.A17.A60.010

Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-vorato
sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per
Ii:ornici, chiambrane isolate e simili e per quantitativi
superioria m3 0,1

mc

861,37,

0,30

260,13

849,83

256,65

26

26

01.A20.F32.005

Protezione di manufatti in legno di qualsiasi genere
mediante applicazione di un fondo a base di resine
sintetiche ad azione consolidante, fungicida, antitarlo ed
insetto repellente, non filmogeno e ad elevata capacita’
penetrante nel supporto, applicato a spruzzo od a
pennello, compresa ogni opera accessoria per la pulizia
preventiva dei manufatti

mq

13,92

593,75

8.265,00

11,59

6.881,56

27

27

01.A09.A46.005

Provvista e posa di elementi sagomati a fermaneve in
lamiera di rame od acciaio inox da ancorare alla
travatura di sottotegola, con disegno a scelta della
direzione lavori, compresa ogni opera accessoria per il
fissaggio e la movimentazione delle tegole. Per manti di
copertura a tegole piane o curve

cad

19,16

21,00

402,36

15,15

318,15

28

28

01.A18.A60.005

Piccoli profilati aventi altezza superiore a mm 80. In
ferro, forniti con una ripresa di antiruggine

kg

759,88

2.256,84

2,14

1.626,14

29

16

01.P12.A20.005

Zincatura eseguita all'origine in stabilimento e con
trattamento a caldo. Mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso

kg

759,88

463,53

0,00

0,00

30

17

01.A18.A70.005

Posa in opera di piccoli profilati. In ferro, in leghe
leggere al cromo, alluminio o in ottone

kg

759,88,

3.069,92

3,92

2.978,73

IMPERMEABILIZZAZIONI

3.589,05

2.078,25

31

29

01.P10.F20.005

Telo impermeabile sintetico, flessibile alle basse
temperature, costituito da un elastomero termoplastico
armato con fibra di vetro. Dello spessore di mm 3

mq

144,69

1.267,48

0,00

0,00

32

30

01.A09.822.005

Posa a secco di manti sintetici in PVC, comprendente
lispezione e preparazione della superficie da
impermeabilizzare, taglio dei teli e adattamento alle
dimensioni dell'area, posa del manto sintetico, saldatura
con solvente o aria calda, sigillatura, avvolgimento corpi
fuori uscenti e finitura bocchettoni pluviali. Per
impermeabilizzazione di coperture, fondazioni, opere
interrate, bacini, vasche, piscine, parcheggi, viadotti etc.

mq

10,34

144,69

1.496,09

10,10

1.461,37

33

31

01.A19.800.005

Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di
ferro zincato del n. 26, muniti di robuste cicogne a
distanza massima di cm 50, comprese le saldature.
Dello sviluppo di cm 25

25,19

26,60

670,05

18,12

481,99

34

32

01.A19.A20.005

Prowvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di
ferro zincato del n. 28, graffati, compreso ogni
Jaccessorio per il fissaggio. Del diametro dicm 8

18,84

8,25

155,43

16,35

134,89




OPERE PER LA SICUREZZA

2.059,68

0,00

35

33

28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
|Iin_evare. nolo per il primo mese

55,00

198,00

0,00

0,00

36

34

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti
in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare. nolo per ogni mese successivo al primo

0,50

107,00

53,50

0,00

0,00

37

35

28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
lalmeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 501, e
di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
I:;asporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
b

ase e manutenzione espostamento durante le
vorazioni nolo primo mese o frazione di mese

cad

148,01

1,00

148,01

0,00

0,00

38

36

28.A05.D25.010

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico,
dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita di
almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 501, e
di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che
permetta una corretta illuminazione interna, senza
dover predisporre un impianto elettrico. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della
base e manutenzione espostamento durante le
lavorazioni. nolo primo mese o frazione di mese. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

98,38

1,00

98,38

0,00

0,00

39

37

28.A05.D010.015

Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio
igienico. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo
primo mese o frazione di mese

cad

324,90

0,00

0,00

0,00

0,00

40

38

28.A05.D010.020

Nucleo abitativo per servizi di cantiere dotato di servizio
igienico. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Dimensioni esterne
massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -costo
per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

cad

171,47

3,00

514,41

0,00

0,00

41

39

28.A15.A05.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW)
- apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per
intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito
da conduttore di terra in rame isolato direttamente
interrato da 16 mm2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da
1,50 m. Temporaneo per la durata del cantiere

cad

148,91

1,00

148,91

0,00

0,00

42

40

28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete
con idonea staffa e corredato di cartello di
segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed
ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto
altro necessario per dare il mezzo antincendio in
efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a
polvere 34A233BC da 6 kg

cad

13,72

1,00

13,72

0,00

0,00

43

41

28.A20.A05.015

Cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
Di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

cad

13,09

1,00

13,09

0,00

0,00




44

42

28.A20.A10.005

(Cartellonistica di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione. Posa e nolo fino a 1Imese

cad

12,00]

95,28

0,00

0,00

45

43

28.A20.A10.010

(Cartellonistica di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
|§uccessivo

cad

1,36

18,00,

24,48

0,00

0,00

46

44

28.A20.A15.005

Cavalletto portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: posa e nolo fino a 1 mese

cad

12,00

81,24

0,00

0,00

47

45

28.A20.A15.010

Cavalletto portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali: solo nolo per ogni mese successivo

cad

18,00

9,54

0,00

0,00

48

46

28.A20.B05.005

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto
da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo
per minimo 15 giorni

cad

1,00

54,16

0,00

0,00

49

47

28.A05.E30.015

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione. Elementi in plastica - nolo fino a
1 mese

9,48

15,00

142,20

0,00

0,00

50

48

28.A05.E30.020

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
[riempimento e svuotamento, allestimento in opera,
successiva rimozione. elementi in plastica - solo nolo
Der ogni mese successivo

51

49

28.A20.C05.005

2,44

5,00

12,19

0,00

0,00

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o
per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato,
lalimentazione a batteria con batteria a 6V

cad

8,58

12,00

102,96

0,00

0,00

52

50

28.A05.B15.005

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe
delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri
degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e
posto in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all'eventuale spinta di un operatore. | correnti e la tavola
ferma piede non devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetute volte durante le fasi di lavoro;
'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera.

11,63

25,00

290,75

0,00

0,00

53

51

28.A10.A10.005

Sistema di ancoraggio prowvisorio: LINEA VITA
TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di
trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da
installare mediante il fissaggio delle due estremita della
linea ad una struttura portante e la messa in tensione
della cinghia utilizzando il cricchetto. lunghezza da 2,00
a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.

cad

58,86

1,00

58,86

0,00

0,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
di cui:

lavori soggetti a ribasso d'asta
opere per la sicurezza

Suddivisione importo lavori per localita:

Borgata Signols via San Sisto ovest
Borgata Amazas

Regione sotto la Rocca est

Via Vittorio Emanuele

Fraz. Beaulard piazza Grand Hoche
Regione sotto la Rocca ovest

63.083,40

61.023,72
2.059,68

7.708,62
7.072,39
12.419,92
10.668,32
15.349,42

9.864,73

63.083,40

42.655,62
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