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COSTI DI SICUREZZA AZIENDALI

Per il calcolo dei costi di sicurezza aziendali si fa ricorso ai principi contenuti nelle Linee Guida per

il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della
manodopera nell affidamento dei lavori pubblici della Regione Umbria pubblicate sul Supplemento
Straordinario al B.U.R. n. 61 del 29/12/2010:

CS = Psg X §G
dove:

— CS = costi di sicurezza aziendali
— Psg = incidenza percentuale dei costi della sicurezza sulle spese generali
— SG = spese generali.
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L’incidenza percentuale dei costi della sicurezza sulle spese generali Psg viene calcolata con la
seguente formula:

Psg = Tyg, X [1 + (Tao, + T3, + Tyoy)]
dove:

— Ti = percentuale di base ricavabile dalla seguente tabella

Raggruppamento per categorie A B

@
)
o

Importo lavori (€)

Ristrutturazioni
Nuove costruzioni
Opere a rete
Opere stradali
Opere di bonifica
Opere tecnologiche

0 <IL <150.000 40,0% | 34,0% | 28,9% | 24,6% | 20,9% | 17.7%
150.000 <IL < 500.000 34,5% | 29.3% | 24,9% | 21,2% | 18,0% | 15,3%
500.000 < IL < 1.500.000 253% | 21,5% | 183% | 15,5% | 13,2% | 11.2%
1.500.000 < IL <5.000.000 | 16,8% | 14,3% | 12,2% | 10,3% 8.8% 7,5%
IL > 5.000.000 12,6% | 10,7% 9,1% 7,8% 6,6% 5,6%

— Tay = incremento per difficolta operative ricavabile dalla seguente tabella

Area di Area di Area di Area di
cantiere cantiere cantiere cantiere
Disagevole Disagevole Agevole Agevole

Mezzi piccoli | Mezzi normali | Mezzi piccoli | Mezzi normali

Opere edili 10% 8% 5% 2%
Opere stradali 7% 5% 3% 1%
— T3¢ = incremento per livello di rischio ricavabile dalla seguente tabella
Basso Medio Alto
Livello di rischio 5% 10% 15%
— Tay, = altri incrementi ricavabile dalla seguente tabella
Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose 10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%

Sostituendo si ottiene:

Psg = 0,132 x [1 4+ (0,01 + 0,10 4+ 0,00)] = 0,147
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Le spese generali SG vengono calcolate con la seguente formula:

SG=E><Sg

dove:

IL = importo lavori al lordo di spese generali e utile di impresa = 907.922,51 €

sg = percentuale spese generali indicato dal prezzario regionale = 13%
C= coefficiente = (1 + sg) X (1 + ui)

in cui:
— ui = percentuale utile d’impresa indicato dal prezzario regionale = 10%

Sostituendo si ottiene:

C= coefficiente = (1 + 0,13) x (1 + 0,10)=1,243

Sostituendo si ottiene:

_907.9222,51 €
- 1,243

SG X 0,13 =94.955,69 €

I costi di sicurezza aziendali diventano:

CS = 0,147 x 94.955,69 = 13.958,49 €



