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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL TECNICO



D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE
DEL BIOGAS

Nr. 1 18.P05.A40.010
Tubo  corrugato  in  polietilene,  flessibile  a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno  liscio,  classe  resistenza  4KN,
conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
fessure),  in  rotoli  diametro  interno  (60  mm
(esterno 65 mm))

Sommano m 530,000 1,37 726,10

Nr. 2 18.P05.A40.020
Tubo  corrugato  in  polietilene,  flessibile  a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno  liscio,  classe  resistenza  4KN,
conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
fessure),  in  rotoli  diametro  interno  (90  mm
(esterno 110 mm))

Sommano m 310,000 2,61 809,10

Nr. 3 01.P24.A28.005
Nolo  di  miniescavatore  di  potenza  non
inferiore  a  20  HP  compreso  il  manovratore,
carburante,  lubrificante,  trasporto  sul  luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo  di  effettivo  impiego  Con  (benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)
Posa tubo dreno da 60 mm 24,00
Posa tubo dreno da 90 mm 10,00

Sommano h 34,000 47,95 1.630,30

Nr. 4 01.P01.A10.005
Operaio specializzato Ore (normali)
Posa tubo dreno da 60 mm 10,00
Posa tubo dreno da 90 mm 24,00

Sommano h 34,000 34,21 1.163,14

Nr. 5 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore (normali)
Posa tubo dreno da 60 mm 10,00
Posa tubo dreno da 90 mm 24,00

Sommano h 34,000 26,68 907,12

Nr. 6 01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per  riempimento gabbioni,  drenaggi  e vespai
Del diametro di circa cm5-10)
strato di drenaggio 10.000,00 0,150
ancoraggi geomembrana e geotessili (*lung.
= 1000+210) 1.210,00 0,66

Sommano m³ 2.298,600 11,16 25.652,38

Nr. 7 01.A21.A20.015
Spandimento  di  materiali  vari  per  spessori
superiori  a  cm  3,  provvisti  sfusi  sul  luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo  le  indicazioni  della  direzione  lavori,
compreso  gli  eventuali  ricarichi  durante  la
cilindratura  ed  ogni  altro  intervento  per
regolarizzare  la  sagoma  degli  strati  (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli  sparsi con mezzo
meccanico)
strato di drenaggio 10.000,00 0,150
ancoraggi geomembrana e geotessili (*lung.
= 1000+210) 1.210,00 0,66

Sommano m³ 2.298,600 8,41 19.331,23
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Nr. 8 01.A01.A55.010
Scavo  a  sezione  obbligata  o  a  sezione
ristretta  per  opere  di  fondazione,  in  terreni
sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm,
anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad  un
battente  massimo  di  20  cm,  eseguito  con
idonei  mezzi  meccanici,  esclusa la  roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il  carico  sugli  (automezzi,  trasporto  e
sistemazione  entro  l'area  del  cantiere,
escluse  eventuali  sbadacchiature  per  scavi
oltre  1,50  m  di  profondità  da  conteggiare
totalmente  a  parte.  Fino  a  3  m  di  profondità
rispetto al piano di sbancamento)
Per ancoraggi intermedi geomembrana e
geotessili (*lung. = 1000+210) 1.210,00 0,66

Sommano m³ 798,600 10,47 8.361,34

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Nr. 9 10.A02.A10.020
Fornitura e posa di geotessile Non-Tessuto in
polipropilene (PP)   di massa aerica 300 g/m²
compreso  la  cucitura  dei  lembi  con  filo  di
nylon  mediante  cucitrice  elettrica,  avente  le
caratteristiche  conformi  alla  normativa  di
riferimento
primo geotessile 10.000,00
secondo geotessile 10.900,00
ancoraggi (*lung. = 1000+210+310) 2,00 1.520,00 1,10

Sommano m² 24.244,000 1,73 41.942,12

Nr. 10 A.P. Zimatec
Fornitura  e  posa  di  terreno  argilloso  scevro
da  macroscopiche  impurità,  compattata  con
coefficiente di permeabilità K < 1x10 -7 cm/s.

10.300,00 0,300
Sommano mc. 3.090,000 34,40 106.296,00

Nr. 11 10.A01.A10.020
'Fornitura  e  posa  di  geomembrana  in
polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata
ai  raggi  ultravioletti  -  spessore  (1,5  mm  a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi  alla  normativa  di  riferimento,
compreso  la  saldatura  a  doppia  pista  con
macchina  per  fusione  a  trascinamento
automatico)

10.300,00
ancoraggi (*lung. =
1000*0,5+1,5*1000+1,5*520) 2.780,00

Sommano m² 13.080,000 13,72 179.457,60

Nr. 12 10.A01.A20.010
Saldature  (ripulitura  preliminare  di
geomembrana in HDPE, eseguita a mano)
 (*lung. = 1000+310+210) 1.520,00

Sommano m 1.520,000 3,08 4.681,60

Nr. 13 10.A01.A20.020
Saldature  (ad  estrusione  geomembrana  in
HDPE)
 (*lung. = 1000+310+210) 1.520,00

Sommano m 1.520,000 16,87 25.642,40

Nr. 14 01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per  riempimento gabbioni,  drenaggi  e vespai
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Del diametro di circa cm 5-10
10.900,00 0,500

Sommano m³ 5.450,000 11,16 60.822,00

Nr. 15 01.A21.A20.015
Spandimento  di  materiali  vari  per  spessori
superiori  a  cm  3,  provvisti  sfusi  sul  luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo  le  indicazioni  della  direzione  lavori,
compreso  gli  eventuali  ricarichi  durante  la
cilindratura  ed  ogni  altro  intervento  per
regolarizzare  la  sagoma  degli  strati  (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli  sparsi con mezzo
meccanico)

10.900,00 0,500
Sommano m³ 5.450,000 8,41 45.834,50

Nr. 16 18.P07.A45.005
Terra  agraria  prelevata  da  strati  superficiali
attivi,  in  tempera,  di  medio  impasto,  a
struttura  glomerulare,  con  scheletro  in
quantità non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5
- contenente sostanza organica non inferiore
al 2%

12.200,00 1,000
Sommano m³ 12.200,000 12,22 149.084,00

Nr. 17 01.A21.A20.020
Spandimento  di  materiali  vari  per  spessori
superiori  a  cm  3,  provvisti  sfusi  sul  luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo  le  indicazioni  della  direzione  lavori,
compreso  gli  eventuali  ricarichi  durante  la
cilindratura  ed  ogni  altro  intervento  per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi,  sabbia,  graniglia,  pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.)

12.200,00 1,000
Sommano m³ 12.200,000 11,48 140.056,00

CADITOIE AD EMBRICE E POSA
GEOJUTA

Nr. 18 01.A01.A65.010
Scavo  a  sezione  (obbligata  o  a  sezione
ristretta  per  posa  tubazione  e  manufatti,  in
terreni  sciolti  o  compatti,  fino  a  2  m  di
profondità  rispetto  al  piano  di  sbancamento,
eseguito  con  idonei  mezzi  meccanici,  con
eventuale  intervento  manuale  ove  occorra,
esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i
trovanti  rocciosi  ed  i  blocchi  di  muratura  fino
a  0,50  m³,  misurato  in  sezione  effettiva,  con
deposito  dei  materiali  ai  lati  dello  scavo
stesso.  Anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad
un battente massimo di 20 cm)

550,00 0,80 0,400
Sommano m³ 176,000 10,45 1.839,20

Nr. 19 25.A16.B55.005
FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
CANALETTE  TIPO  EMBRICI  50X50.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  canalette  tipo
embrici 50 x 50 come da norme tecniche

550,00
Sommano m 550,000 22,98 12.639,00

Nr. 20 01.A01.B87.020
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Reinterro  degli  scavi  in  genere,  con  le
materie di  scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico,  trasporto,  scarico,  costipazione  e
regolarizzazione  Eseguito  (con  mezzo
meccanico)

550,00 0,30 0,400
Sommano m³ 66,000 7,74 510,84

Nr. 21 10.A09.D10.010
Fornitura  e  posa  di  rete  in  fibra  naturale  di
juta,  posata  secondo  prescrizioni  del
costruttore  e  comprensiva  di  ferri  per
fissaggio con massa da (500 g/m²)

550,00 1,00
Sommano m² 550,000 4,82 2.651,00

ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZI BIOGAS

Nr. 22 voce di mercato
Realizzazione  di  messicano  in  materiale
PEAD  (spessore  2,0  mm)  con  saldatura  ad
estrusione,  dotato  di  collare  metallico  per
serraggio dell'impermeabilizzazione di tubo in
ferro.  Completo  di  materiale  sigillante
(bentonite o altro) e verniciatura protettiva del
tubo con vernice isolante.

Sommano cad 19,000 350,00 6.650,00

Nr. 23 10.A01.A20.030
Saldature (ad estrusione tra geomembrana in
HDPE e tubazione in HDPE)
innesto impianto 1,00
dreni orizzontali 5,00
pozzi verticali 19,00

Sommano cad 25,000 143,31 3.582,75

Nr. 24 10.A01.A10.020
'Fornitura  e  posa  di  geomembrana  in
polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata
ai  raggi  ultravioletti  -  spessore  (1,5  mm  a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi  alla  normativa  di  riferimento,
compreso  la  saldatura  a  doppia  pista  con
macchina  per  fusione  a  trascinamento
automatico)

25,00 0,18
Sommano m² 4,500 13,72 61,74

Nr. 25 10.A01.A20.020
Saldature  (ad  estrusione  geomembrana  in
HDPE)

25,00 1,50
Sommano m 37,500 16,87 632,63

RECUPERO AMBIENTALE

Nr. 26 18.A55.A15.015
Realizzazione  di  un  inerbimento  su  di  una
superficie  piana  o  inclinata  mediante  la
tecnica  dell'idrosemina,  consistente
nell'aspersione  di  una  miscela  formata  da
acqua,  miscuglio  di  sementi  di  specie
erbacee selezionate e idonee al sito, concime
organico,  collanti  e  sostanze  miglioratrici  del
terreno;  il  tutto  distribuito  in  un'unica
soluzione  con  macchine  irroratrici  a
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

pressione  (idroseminatrici),  compresa
l'eventuale  ripetizione  dell'operazione  ai  fini
della  completa  copertura  del  terreno  (da
verificare  con  l'ausilio  di  coloranti  nella
miscela),  esclusa  solo  la  preparazione  del
piano di  semina per  superfici  (superiori  a  m²
3.000)

12.200,00
Sommano m² 12.200,000 1,25 15.250,00

Nr. 27 18.P06.A20.010
Fornitura,  compreso  il  trasporto  sul  luogo
della  messa  a  dimora  di  specie  arbustive
autoctone  di  piccole  dimensioni  (altezza  da
40  a  80  cm),  da  impiegarsi  in  operazioni  di
ricostruzione  della  vegetazione  naturale
potenziale del sito (in contenitore)

Sommano cad 9.369,000 3,03 28.388,07

Nr. 28 24.A63.A40.010
FORNITURA  DELLE  PIANTE  Fornitura,
compreso il trasporto sul luogo della messa a
dimora di specie arboree autoctone di piccole
dimensioni  (altezza  da  60  a  80  cm),  da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della
vegetazione  naturale  potenziale  del  sito  (in
contenitore)

Sommano cad 159,000 1,83 290,97

Nr. 29 18.A60.A05.005
Messa  a  dimora  di  (specie  arbustive  ed
arboree  autoctone  di  piccole  dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o
con  pane  di  terra  o  in  contenitore  in
operazioni  di  ricostruzione  della  vegetazione
naturale  potenziale  del  sito,  consistente
nell'esecuzione  della  buca,  impianto,
reinterro,  concimazione  e  bagnatura
d'impianto,  potature  di  formazione,  e
sostituzione  fallanze  nel  primo  anno  dopo
l'impianto)
Specie arbustive 9.369,0
Specie arboree 159,00

Sommano cad 9.528,000 2,40 22.867,20

Nr. 30 18.P07.A50.010
Disco  pacciamante  in  cellulosa  e  argilla,  a
reazione  neutra,  biodegradabile  100%  tipo
(tondo diametro cm 40)

Sommano cad 159,000 1,02 162,18

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  907.922,51
(diconsi  Euro  novecentosettemila
novecentoventidue/51)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
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R I E P I L O G O

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE DEL BIOGAS 58.580,71 6,452%
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 753.816,22 83,026%
CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA 17.640,04 1,943%
ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE POZZI BIOGAS 10.927,12 1,204%
RECUPERO AMBIENTALE 66.958,42 7,375%

TOTALE 907.922,51
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA TITOLO OPERA
(art. 16 DPR 207/2010)

PROGETTO ESECUTIVO

IMPORTO DELLE OPERE Note
a1 IMPORTO TOTALE OPERE 907.922,51
a4 Oneri per la sicurezza non assogettabili a ribasso d'asta. 22.345,82

IMPORTO TOTALE OPERE COMPRESI ONERI SICUREZZA 930.268,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b Lavori in economia - I.V.A. Inclusa 0,00
c Rilievi-accertamenti ed indagini - I.V.A. Inclusa 10.000,00
d Allacciamenti a pubblici servizi - I.V.A. Inclusa 0,00
e Imprevisti (importo circa pari al 3% su importo totale opere) - I.V.A. Inclusa 27.752,04
f Acquisizione aree, immobili o pertinenti indennizzi - I.V.A. Inclusa 0,00
g Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (DLgs 163/2006) 0,00

h
Spese di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7bis del codice (D.Lgs 
163/2006) 0,00
IMPORTO TOTALE 1 (b+c+d+e+f+g+h) 37.752,04

i SPESE TECNICHE
i1 Progettazione preliminare 0,00
i2 Progettazione definitiva 0,00
i3 Progettazione esecutiva 9.500,00
i4 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 3.500,00
i5 Direzione lavori 9.000,00
i6 Assistenza giornaliera e contabilità 9.000,00
i7 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 17.000,00
i8 Collaudo tecnico-amministrativo 5.500,00
i9 Collaudo statico 0,00
i10 Collaudi specialistici 15.000,00

IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE 68.500,00
l Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) 2.740,00

m
Spese per incentivo art.92 comma 5 del Codice (D.Lgs 163/2006) (0,5% circa di 
importo totale opere compresi oneri sicurezza) - esente I.V.A. 4.600,00

n
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al RUP, di verifica e validazione del progetto. 0,00

o Spese per commissioni giudicatrici - esente I.V.A. 0,00
p Spese per pubblicità e gara e per opere artistiche 500,00

q
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato 
speciale di appalto 1.500,00
IMPORTO TOTALE 2 (l+m+n+o+p+q) 9.340,00

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 115.592,04
r ONERI CONTRIBUTIVI ED IMPOSTE DI LEGGE
r1 IVA su opere (10%) 93.026,83
r2 IVA su spese tecniche (22%) 15.672,80
r3 IVA su altri costi (22%) 440,00

IMPORTO TOTALE IMPOSTE DI LEGGE 109.139,63

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO 1.155.000,00


