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GEOSTUDIO

Esecutivo_ricopertura finale e recupero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

Nr. 1

Nr. 3

Nr. 5

Nr. 7

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE
DEL BIOGAS

18.P05.A40.010
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno  liscio, classe resistenza 4KN,
conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
fessure), in rotoli diametro interno (60 mm
(esterno 65 mm))

Sommano m

18.P05.A40.020
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno  liscio, classe resistenza 4KN,
conforme UNI iso 9969, fessurato su 360° (6
fessure), in rotoli diametro interno (90 mm
(esterno 110 mm))

Sommano m

01.P24.A28.005
Nolo di miniescavatore di potenza non
inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con (benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)
Posa tubo dreno da 60 mm
Posa tubo dreno da 90 mm

Sommano h

01.P01.A10.005
Operaio specializzato Ore (normali)
Posa tubo dreno da 60 mm
Posa tubo dreno da 90 mm
Sommano h

01.P01.A30.005
Operaio comune Ore (normali)
Posa tubo dreno da 60 mm
Posa tubo dreno da 90 mm
Sommano h

01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai
Del diametro di circa cm5-10)
strato di drenaggio
ancoraggi geomembrana e geotessili (*lung.
=1000+210)

Sommano m?3

01.A21.A20.015
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)
strato di drenaggio
ancoraggi geomembrana e geotessili (*lung.
=1000+210)

Sommano m?3

24,00
10,00

10,00
24,00

10,00
24,00

10.000,00

1.210,00

10.000,00

1.210,00

0,66

0,66

0,150

0,150

530,000

1,37

726,10

310,000

2,61

809,10

34,000

47,95

1.630,30

34,000

34,21

1.163,14

34,000

26,68

907,12

2.298,600

11,16

25.652,38

2.298,600

8,41

19.331,23

A RIPORTARE

50.219,37

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Esecutivo_ricopertura finale e recupero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

50.219,37

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione
ristretta per opere di fondazione, in terreni
sciolti o compaitti, di larghezza minima 30 cm,
anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm, eseguito con
idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da
mina, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico sugli (automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere,
escluse eventuali sbadacchiature per scavi
oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Fino a 3 m di profondita
rispetto al piano di shancamento)
Per ancoraggi intermedi geomembrana e
geotessili (*lung. = 1000+210)

Sommano m?3

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

10.A02.A10.020

Fornitura e posa di geotessile Non-Tessuto in

polipropilene (PP) di massa aerica 300 g/m?

compreso la cucitura dei lembi con filo di

nylon mediante cucitrice elettrica, avente le

caratteristiche conformi alla normativa di

riferimento

primo geotessile

secondo geotessile

ancoraggi (*lung. = 1000+210+310)
Sommano m?2

A.P. Zimatec

Fornitura e posa di terreno argilloso scevro
da macroscopiche impurita, compattata con
coefficiente di permeabilita K < 1x10 -7 cm/s.

Sommano mc.

10.A01.A10.020

'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densita (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

ancoraggi (*lung. =
1000*0,5+1,5*1000+1,5*520)
Sommano m?

10.A01.A20.010
Saldature (ripulitura preliminare di
geomembrana in HDPE, eseguita a mano)
(*lung. = 1000+310+210)

Sommano m

10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)
(*lung. = 1000+310+210)
Sommano m

01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai

2,00

1.210,00

10.000,00
10.900,00
1.520,00

10.300,00

10.300,00

2.780,00

1.520,00

1.520,00

0,66

1,10

0,300

798,600

10,47

8.361,34

24.244,000

1,73

41.942,12

3.090,000

34,40

106.296,00

13.080,000

13,72

179.457,60

1.520,000

3,08

4.681,60

1.520,000

16,87

25.642,40

A RIPORTARE

416.600,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Esecutivo_ricopertura finale e recupero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

416.600,43

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Del diametro di circa cm 5-10
Sommano m3

01.A21.A20.015

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)

Sommano m3

18.P07.A45.005

Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
struttura glomerulare, con scheletro in
quantita non superiore al 5% e con pH 6 - 6,5
- contenente sostanza organica non inferiore
al 2%

Sommano m3

01.A21.A20.020

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.)

Sommano m3

CADITOIE AD EMBRICE E POSA
GEOJUTA

01.A01.A65.010

Scavo a sezione (obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino
a 0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm)

Sommano m3
25.A16.B55.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50.
Fornitura e posa in opera di canalette tipo
embrici 50 x 50 come da norme tecniche

Sommano m

01.A01.B87.020

10.900,00

10.900,00

12.200,00

12.200,00

550,00

550,00

0,80

0,500

0,500

1,000

1,000

0,400

5.450,000

11,16

60.822,00

5.450,000

8,41

45.834,50

12.200,000

12,22

149.084,00

12.200,000

11,48

140.056,00

176,000

10,45

1.839,20

550,000

22,98

12.639,00

A RIPORTARE

826.875,13

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Esecutivo_ricopertura finale e recupero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

Unitario

Totale

RIPORTO

826.875,13

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Reinterro degli scavi in genere, con le
materie di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione  Eseguito (con mezzo
meccanico)

Sommano m3

10.A09.D10.010

Fornitura e posa di rete in fibra naturale di
juta, posata secondo prescrizioni del
costruttore e comprensiva di ferri per
fissaggio con massa da (500 g/m?)

Sommano m?

ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZI BIOGAS

voce di mercato
Realizzazione di messicano in materiale
PEAD (spessore 2,0 mm) con saldatura ad
estrusione, dotato di collare metallico per
serraggio dell'impermeabilizzazione di tubo in
ferro. Completo di materiale sigillante
(bentonite o altro) e verniciatura protettiva del
tubo con vernice isolante.

Sommano cad

10.A01.A20.030
Saldature (ad estrusione tra geomembrana in
HDPE e tubazione in HDPE)
innesto impianto
dreni orizzontali
pozzi verticali
Sommano cad

10.A01.A10.020

'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densita (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

Sommano m?

10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)

Sommano m
RECUPERO AMBIENTALE

18.A55.A15.015

Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la
tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da
acqua, miscuglio di sementi di specie
erbacee selezionate e idonee al sito, concime
organico, collanti e sostanze miglioratrici del
terreno; il tutto distribuito in un'unica
soluzione con macchine irroratrici a

1,00
5,00
19,00

25,00

25,00

550,00

550,00

0,18

1,50

0,30

1,00

0,400

66,000

7,74

510,84

550,000

4,82

2.651,00

19,000

350,00

6.650,00

25,000

143,31

3.582,75

4,500

13,72

61,74

37,500

16,87

632,63

A RIPORTARE

840.964,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pagina 4




GEOSTUDIO

Esecutivo_ricopertura finale e recupero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

DIMENSIONI

IMPORTI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

Unitario Totale

RIPORTO

840.964,09

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

pressione (idroseminatrici), compresa
I'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini
della completa copertura del terreno (da
verificare con lausilio di coloranti nella
miscela), esclusa solo la preparazione del
piano di semina per superfici (superiori a m?
3.000)

Sommano m?2

18.P06.A20.010
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo
della messa a dimora di specie arbustive
autoctone di piccole dimensioni (altezza da
40 a 80 cm), da impiegarsi in operazioni di
ricostruzione della vegetazione naturale
potenziale del sito (in contenitore)

Sommano cad

24.A63.A40.010
FORNITURA DELLE PIANTE Fornitura,
compreso il trasporto sul luogo della messa a
dimora di specie arboree autoctone di piccole
dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito (in
contenitore)

Sommano cad

18.A60.A05.005
Messa a dimora di (specie arbustive ed
arboree autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o
con pane di terra o in contenitore in
operazioni di ricostruzione della vegetazione
naturale potenziale del sito, consistente
nell'esecuzione della buca, impianto,
reinterro, concimazione e  bagnatura
d'impianto, potature di formazione, e
sostituzione fallanze nel primo anno dopo
I'impianto)
Specie arbustive
Specie arboree

Sommano cad

18.P07.A50.010
Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a
reazione neutra, biodegradabile 100% tipo
(tondo diametro cm 40)

Sommano cad

L'importo totale e pari a Euro 907.922,51
(diconsi Euro novecentosettemila
novecentoventidue/51)

9.369,0
159,00

12.200,00

12.200,000 1,25 15.250,00

9.369,000 3,03 28.388,07

159,000 1,83 290,97

9.528,000 2,40 22.867,20

159,000 1,02 162,18

A RIPORTARE

907.922,51

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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GEOSTUDIO Esecutivo_ricopertura finale e recupero

RIEPILOGO
SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE DEL BIOGAS 58.580,71 6,452%
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 753.816,22 83,026%
CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA 17.640,04 1,943%
ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE POZZI BIOGAS 10.927,12 1,204%
RECUPERO AMBIENTALE 66.958,42 7,375%
TOTALE 907.922,51
Pagina 6
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QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

(art. 16 DPR 207/2010)

IMPORTO DELLE OPERE

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

ONERI CONTRIBUTIVI ED IMPOSTE DI LEGGE

TITOLO OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

Note
IMPORTO TOTALE OPERE 907.922,51
Oneri per la sicurezza non assogettabili a ribasso d'asta. 22.345,82
IMPORTO TOTALE OPERE COMPRESI ONERI SICUREZZA 930.268,33
Lavori in economia - I.V.A. Inclusa 0,00
Rilievi-accertamenti ed indagini - I.V.A. Inclusa 10.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi - I.V.A. Inclusa 0,00
Imprevisti (importo circa pari al 3% su importo totale opere) - .V.A. Inclusa 27.752,04
Acquisizione aree, immobili o pertinenti indennizzi - I.V.A. Inclusa 0,00
Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (DLgs 163/2006) 0,00
Spese di cui agli articoli 90 comma 5 e 92 comma 7bis del codice (D.Lgs
163/2006) 0,00
IMPORTO TOTALE 1 (b+c+d+e+f+g+h) 37.752,04
SPESE TECNICHE
Progettazione preliminare 0,00
Progettazione definitiva 0,00
Progettazione esecutiva 9.500,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 3.500,00
Direzione lavori 9.000,00
Assistenza giornaliera e contabilita 9.000,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 17.000,00
Collaudo tecnico-amministrativo 5.500,00
Collaudo statico 0,00
Collaudi specialistici 15.000,00
IMPORTO TOTALE SPESE TECNICHE 68.500,00
Oneri previdenziali su spese tecniche (4%) 2.740,00
Spese per incentivo art.92 comma 5 del Codice (D.Lgs 163/2006) (0,5% circa di
importo totale opere compresi oneri sicurezza) - esente |.V.A. 4.600,00
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
al RUP, di verifica e validazione del progetto. 0,00
Spese per commissioni giudicatrici - esente |.V.A. 0,00
Spese per pubblicitd e gara e per opere artistiche 500,00
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste in capitolato
speciale di appalto 1.500,00
IMPORTO TOTALE 2 (I+m+n+o0+p+q) 9.340,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 115.592,04
IVA su opere (10%) 93.026,83
IVA su spese tecniche (22%) 15.672,80
IVA su altri costi (22%) 440,00
IMPORTO TOTALE IMPOSTE DI LEGGE 109.139,63

IMPORTO TOTALE DEL FINANZIAMENTO

1.155.000,00 |




