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CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE SGOMBERO NEVE E
TRATTAMENTO ANTIGELO — LOTTO 9 — COMUNE DI SALBERTRAND
(TO) ZONA 1B — CIG: 79647954C2

|| 1 - Oggetto H

Servizio di sgombero della neve lungo le strade comunali di Salbertrand per le stagioni invernali 2019/2020
e 2020/2021. Per stagione invernale si intende il periodo continuativo compreso dal 01 dicembre dell’anno in
corso al 31 marzo dell’anno seguente. Qualora dovessero verificarsi delle nevicate e/o condizioni
meteorologiche eccezionali nel periodo antecedente o successivo a quello indicato, ’appaltatore sara
tenuto comunque ad intervenire a seguito di chiamata da parte dell’ACSEL spa alle stesse condizioni
che verranno offerte per il presente appalto e gli verranno corrisposti gli importi derivanti dalle
effettive ore di servizio svolto. L’orario di svolgimento del servizio ¢ sulle 24 ore in tutti i giorni compresi
sabato, domenica e festivi.

2 — Percorrenze soggette al servizio

Le strade comunali soggette al servizio di sgombero neve in base al presente Capitolato prestazionale sono le
seguenti:

ZONA 1B): strade comunali del capoluogo a valle della SS 24

STRADA

Via Stazione a valle SS 24

Via Arlaud a Valle SS 24

Piazza Stazione

Strada delle Sagne fino alla cabina elettrica

Strada Illes Neuves

Viale Europa fino all’accesso all’area di servizio dell’A32
Via G. Rey

Strada delle Gorge fino all’accesso all’area di servizio dell’ A32
Via Fransua Fontan

ZONA 1B): strade comunali del capoluogo a monte della SS 24
STRADA
Via San Bernardo

ZONA 1B): strade comunali della frazione Oulme a valle della SS 24
STRADA

Via Chanriond

Via Chenebieres

In sequito allo sgombero delle strade del presente lotto dovra essere effettuata la rimozione delle nevi
accumulate a lato strada che costituisca intralcio per il transito.
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| 3— Obblighi di servizio |

L’esecutore ha 1’obbligo nel periodo delle nevicate di tenersi pronto con i mezzi ¢ personale e deve iniziare
le operazioni di sgombero quando la neve abbia raggiunto lo spessore di circa 10 cm, ovvero anche prima,
quando le effettive condizioni meteorologiche non consentano il transito.

All’uopo, I’'impresa affidataria dovra comunicare apposito recapito telefonico presso il quale sia possibile
comunicare le richieste di servizi in qualsiasi ora del giorno, comprese le ore notturne.

In ogni caso il servizio dovra essere effettuato in modo continuativo, fino a quando lo stesso non sara
ultimato, salvo eventuali disposizioni impartite dall’ Amministrazione.

Restano a carico della ditta esecutrice tutti gli oneri derivanti dal ripristino di manufatti e quant’altro
provatamente danneggiato, ancorché involontariamente, durante le operazioni di sgombero, insabbiatura e
trasporto della neve. La fornitura di sabbia e sale & a carico del Comune di Salbertrand.

L’operatore economico dovra installare sui mezzi che eseguiranno il servizio gli apparati GPS che verranno
forniti dall’ACSEL s.p.a. e, nel caso di uscita per intervento inviare tempestivamente un messaggio al
numero di telefono che verra indicato.

L’Esecutore s’impegna, in caso di necessita d’intervento al di fuori del periodo indicato all’articolo 1, ad
uscire per eseguire il servizio su chiamata del Direttore dell’esecuzione del contratto, tali interventi saranno
conteggiati e contabilizzati a parte e verranno computati con I’importo orario di cui al successivo articolo 8.
L’appaltatore stipulera la Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 15.450,00 €, o pari al 5%
dell’importo se micro o piccola impresa, nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 prima
dell’esecuzione del servizio e la consegnera all’ ACSEL s.p.a..

|| 4 — Attrezzature a disposizione H

Tutti i mezzi dovranno esser omologati per la circolazione sulle pubbliche strade , coperti da polizza
assicurativa per responsabilita civile verso terzi per un massimale di € 1.500.000,00, in perfetta efficienza,
dotati di idonei sistemi di segnalazione a norma della vigente legislazione sulla circolazione stradale ed
essere operativi con qualsiasi condizione atmosferica, temperatura, condizione della strada e pertanto i mezzi
dovranno essere muniti di catene da neve, od altro idoneo sistema per poter operare perfettamente, muniti di
idoneo impianto di illuminazione, segnalazione, ecc.

|| 5 — Assicurazione del personale H

Tutto il personale adibito alla guida dei mezzi dovra essere regolarmente assoggettato alle contribuzioni
assistenziali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge. Al personale dipendente deve essere
riconosciuto il trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro di categoria.

|| 6 — Sorveglianza sull’espletamento del servizio H

L’ Amministrazione disporra che un responsabile dell’Ufficio di vigilanza sorvegli I’esecuzione dei lavori di
sgombero ed insabbiatura, impartendo disposizioni affinché le operazioni si svolgano nel migliore dei modi,
tenendo informata I’ Amministrazione stessa di tutto quanto ritenga opportuno segnalare.

|| 7 — Limite minimo della carreggiata da sgomberare H

L’impresa deve assicurare lo sgombero in modo perfetto il piu possibile raso della superficie stradale, per
una larghezza minima di m 4, eccezione fatta per i tratti stradali che non consentono uno sgombero di tale
ampiezza.

|| 8 — Pagamento dei corrispettivi ed importi H

I corrispettivi da corrispondere dall’ACSEL all’impresa verranno liquidati nel modo seguente:

Per il fisso garantito:

Acconto del 50% con fattura da emettere il 31 gennaio, per i servizi relativi ai mesi di dicembre e gennaio.
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Saldo del 50% con fattura da emettere il 30 aprile, per i servizi relativi ai mesi di febbraio e marzo.

Previa verifica della documentazione contabile, dei versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali
effettuati e delle prescritte verifiche di legge.

La parte variabile dovra essere fatturata mensilmente.

L'importo stimato per le prestazioni oggetto del presente servizio & pari ad Euro 13.450,00
(tredicimilaquattrocentocinquanta/00) IVA esclusa per quanto riguarda la quota fissa garantita mentre
I’importo orario & pari a 50,00 Euro/ora, di cui 2 Euro/ora per la sicurezza derivanti dal DUVRI, IVA esclusa
da 1 a 40 ore, le ore eccedenti non verranno conteggiate.

Le ore di effettivo servizio che daranno diritto al pagamento dovranno risultare dal modulo cartaceo fornito
dall’ACSEL da compilare ogni giorno in cui viene richiesto 1’intervento del mezzo.

9 — Penalita H

All’esecutore sono applicate le seguenti penalita:

€ 100,00 per ogni ora di ritardo, al termine di cui all’art.3 del presente Capitolato Speciale prestazionale;

€ 500,00 per sgombero insufficiente ovvero per ingiustificato intralcio al traffico;

€ 500,00 per omessa rimozione della neve accumulata lungo le strade che costituisca intralcio per il transito.
In caso di recidiva sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca dell’appalto, la penalita
sara raddoppiata.

La sanzione pecuniaria € comminata dal Responsabile del Servizio previa contestazione scritta dell’addebito
e diritto dell’appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito direttamente entro 10
giorni dalla contestazione. Il procedimento sanzionatorio deve concludersi entro 30 giorni.

10 — Risoluzione H

La risoluzione dell’affidamento pud avvenire per gravi inadempienze agli obblighi di cui al presente
capitolato

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti cause di risoluzione:

violazione della normativa relativa al trattamento giuridico ed economico del personale;

violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

uso di mezzi non idonei, non omologati, non in regola con le posizioni assicurative;

- gravi mancanze nell’esecuzione o interruzione arbitraria del servizio.

Ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4 la risoluzione potra avvenire anche in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, in tal caso oltre alla risoluzione dello
stesso verra effettuato il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni gia
eseguite e nei limiti dell’utilita ricevuta ed avverra I’incameramento della cauzione definitiva.

La risoluzione dell’affidamento & disposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico previa contestazione scritta
dell’addebito e diritto dell’appaltatore a presentare memorie, scritti giustificativi e/o ad essere sentito
direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. 1l procedimento di risoluzione deve concludersi entro 30
giorni.

10 — Risoluzione H

La risoluzione dell’affidamento pud avvenire per gravi inadempienze agli obblighi di cui al presente
capitolato.

11 — Contestazioni, riserve e polizze H

11.1  Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore su aspetti tecnici

Nel rispetto dell’articolo 10, delle Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore
dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo
2018, il Direttore dell’esecuzione del Contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento
le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il
Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del
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procedimento € comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere
con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento
della stessa, pena la decadenza della riserva.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con I’esecutore un
processo Vverbale delle circostanze contestate 0, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
guest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In
mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale S.A.P. si intendono
definitivamente accertate e accettate dall’esecutore.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

11.2  Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle prestazioni

Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante I'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede
al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della
contabilita del contratto, compilando con precisione e tempestivita un documento contabile, con il quale si
realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento
delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. ¢ inviato a mezzo pec all’esecutore, che dovra restituirlo -
sempre a mezzo pec e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni
24 ore dal ricevimento dello stesso.

Se I’esecutore non restituira il S.A.P. - nei termini e con le modalita di cui al punto precedente - i fatti
registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.

Se I'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili
al momento della formulazione della stessa, egli dovra esplicare nel termine di tre giorni - a pena di
decadenza - le sue riserve, scrivendo e firmando nel S.A.P. o allegando allo stesso, inviando, a mezzo pec,
le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto,
e le ragioni di ciascuna domanda.

11 direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate
deduzioni.

11.3 Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva nel S.A.P.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull’ultimo S.A.P.,
emesso dal direttore dell’esecuzione, si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

11.4 Polizze

L'appaltatore alla firma del contratto ed a garanzia dello stesso deve presentare cauzione nel rispetto
dell’articolo 103 del D. 1gs. 50/2016.

L’appaltatore dovra stipulare una polizza di responsabilita civile generica, nello specifico, per I’attivita del
servizio sgombro neve per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 1.000.000,00.
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