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CAPITOLATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE NELLA
DISCARICA DI MATTIE - LOTTO 1

OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde da effettuarsi nell’ambito della discarica
di Mattie a decorrere dal mese di giugno fino al mese di settembre, per gli anni 2018 e 2019.

ART.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio prevede che il taglio dovra essere effettuato presumibilmente nei mesi di giugno e
settembre, per gli anni 2018 e 2019 sulle aree di cui al successivo art. 2, in particolare:

e decespugliamento di aree con pendenza media infestate da arbusti, rovi ed erbe infestanti, con
salvaguardia delle piantumazioni effettuate (vedi descrizione successive) senza rimozione del materiale
di risulta.

In ogni area il servizio dovra essere effettuato ponendo particolare cura ai seguenti aspetti :

e Presenza di piante e cespugli di varie tipologie (quali a titolo meramente indicativo si citano:
biancospino, ginestra, rosa canina, lavanda etc. che non devono essere tagliati.)

* Presenza di tubazioni in HDPE per il percolato ed i biogas:
* Presenza di tubazioni superficiali per l'irrigazione.
E obbligatoria la presa Visione dei lavori e dei luoghi oggetto dell’appalto.

ART. 2 - ELENCO AREE VERDI DI COMPETENZA
e Lotto 1: zona discarica nuova, superficie di circa 71426 mq circa., come da planimetria allegata, sono
richiesti n° 2 tagli da effettuarsi indicativamente nei mesi di giugno e di settembre.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli interventi verranno richiesti in base alle effettive necessita a mezzo fax. Gli interventi dovranno
avere inizio entro 5 giorni dalla richiesta ed essere ultimati entro 20 giorni dall’inizio salvo condizioni
climatiche avverse o salvo differenti indicazioni dell’ordine di servizio. Qualora risulti necessaria una
sospensione del servizio per le condizioni climatiche, I'impresa dovra darne comunicazione a mezzo fax
entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.

Saranno possibili variazioni sulla distribuzione temporale degli interventi previsti, soprattutto a seguito
del regime meteoclimatico stagionale. Tale variazione potra essere comunicata anche solo
telefonicamente dalla stazione appaltante, in particolare potrebbe essere chiesto di anticipare il taglio di
giugno



Nel prezzo a corpo sono comprese tutte le prestazioni, anche se non specificatamente riportate nel
presente capitolato per dare il servizio finito a regola d’arte ad insindacabile giudizio dell’ACSEL s.p.a..

La Ditta aggiudicataria dovra eseguire gli interventi richiesti dall’ACSEL nei tempi e termini richiesti
dall'ordine di servizio, a firma del direttore di esecuzione del contratto, sig. Franco Cassine, tali ordini
andranno restituiti controfirmati per accettazione, essi conterranno i servizi da eseguire con i dettagli
delle aree.

L'esecuzione dello specifico servizio dovra essere svolto a regola d'arte nel rispetto del presente
capitolato speciale d'appalto, nonché di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili
all'oggetto; comunque l'aggiudicatario dovra conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei
propri obblighi.

| prodotti residui degli sfalci dovranno essere lasciati sul luogo del taglio.

Tutta la vegetazione esistente dovra essere protetta adeguatamente da ogni danneggiamento.
L’appaltatore dovra usare la massima cautela nell'eseguire gli interventi.

Per l'accertamento di inosservanze, violazioni, danneggiamenti o negligenze in genere a carico
dell'appaltatore, I’ACSEL comunichera con I'impresa appaltatrice tramite ordine di servizio.

L'appaltatore resta, in ogni caso, totalmente responsabile della buona riuscita dei servizi.

La ditta deve essere iscritta alla Camera di Commercio.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ATTREZZATURE SQUADRA TIPO

L’appaltatore, al fine dell'esecuzione del servizio a regola d'arte, deve disporre dei seguenti mezzi
d'opera, efficienti, dotati di personale per la loro guida e disponibili in qualsiasi momento vengano
chiamati per lo svolgimento del servizio:

1. Decespugliatori a disco o a filo di nylon;

2. Attrezzature di uso corrente per piccoli lavori, in numero adeguato alle normali esigenze (falce,
rastrelli, pale, picconi, ecc...).

3. Meazzi idonei considerate le condizioni deli terreni e degli eventuali ostacoli o oggetti (tubazioni,
pannelli fotovoltaici etc.) da non toccare ne danneggiare;

Tutti gli autoveicoli e le attrezzature presentate dalla Ditta dovranno comunque essere in grado di
eseguire il servizio richiesto a perfetta regola d'arte, ed essere sempre perfettamente funzionanti e in
buone condizioni e dovranno rispondere alle norme di sicurezza vigenti.

ART. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo del servizio ammonta ad Euro 74.640,17, per ogni anno di servizio lva esclusa cosi composto:
Euro 71.426,00 IVA esclusa ammontare servizio soggetto a ribasso;

Euro 3.214,17 IVA esclusa costo sicurezza non soggetta a ribasso.

Per cui l'importo totale per due anni & di 149.280,34:

Euro 142.852,00 IVA esclusa ammontare servizio soggetto a ribasso;

Euro 6.428,34 IVA esclusa costo sicurezza non soggetta a ribasso.

ART. 6 — VARIANTI CESSIONI QUINTO D’OBBLIGO E SUBAPPALTO

Le eventuali modifiche, nonché le varianti e le cessioni del contratto in oggetto seguiranno le
disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, € ammesso il subappalto con le
modalita stabilite dall’art. 105 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i..

ART. 7 - DANNI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RESPONSABILITA'
L'aggiudicatario solleva I’ACSEL, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da
ogni responsabilita per qualsiasi infortunio dovessero subire le persone impegnate nell'esecuzione del



servizio; ed e sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa e sanitaria.

L'appaltatore assume in proprio, tenendone sollevata I’ACSEL SpA da ogni responsabilita risarcitoria e le
obbligazioni relative, comunque connesse alla esecuzione degli interventi eseguiti.

L'appaltatore € responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti
di eventuali attrezzature, sia in ordine di trasferimento che di lavoro.

In ogni caso € a carico dell'appaltatore I'adozione, nella esecuzione dei servizi, di tutte le misure e delle
cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone a beni immobili e
mobili. Ogni piu ampia responsabilita in caso di inconvenienti ed infortuni ricadra pertanto
sull'aggiudicatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne I'ACSEL nonché il personale
preposto alla sorveglianza e direzione dei lavori.

L'appaltatore assume la responsabilita di ogni danno subiti dalllACSEL e da terzi a causa di
danneggiamenti o distruzioni verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed € tenuto, senza alcun
rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, eventualmente danneggiati
nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti o di
cause non dipendenti dall’Appaltatore.

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO.
La durata del contratto decorre dalla data del verbale di esecuzione fino ad esaurimento dei tagli
previsti dal programma al 30 settembre 2019

ART. 9 - SOGGEZIONE A LEGGI E NORME

L'appalto e soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente documento,
riportate nei seguenti atti:

Norme in materia di sicurezza e prevenzione infortuni
D.P.R. 27 aprile 1955 D. 547; D.P.R. 07 gennaio 1956 D. 164; D.P .R. 20 marzo 1956 D. 320; Norme
generali per l'igiene sul lavoro: D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303;

Prescrizioni di sicurezza e salute da attuare in base al D. Lgs. 81/2008;

Limiti massimi di esposizione al rumore e successive modificazioni ed integrazioni: Legge 81uglio 1986 n.
349 art. 2, D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e D.P.C.M. 01 marzo 1991,

Inquinamento atmosferico e relativo regolamento: Legge 13 luglio 1996 n. 615;
Normativa tecnica vigente emanata dagli Enti preposti: C.E.l.,, C.E.l.-EN, I.E.C., C.E.N.E.L.E.C., Ministeri,
Regione Piemonte, Comune di Torino, A.S.L.,, S.I.S.L., C. T.l.,, VV.F.,, L.S.P .E.S.L., A TI, ENEL, A.E.M., etc.;

Materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e del relativo smaltimento: D. Lgs. 15 agosto 1991 n.
277, Legge 27 marzo 1992 n. 257, D.M. 14 maggio 1996;

Materia di prevenzione della delinquenza mafiosa e di subappalti e successive modificazioni: Legge
159/2011 e s.m.i.;

E' a carico dell'appaltatore e di sua esclusiva spettanza I'attuazione delle vigenti norme in materia di
sicurezza, fra cui quelle menzionate, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti in materia di sicurezza e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro
disposizione.



ART. 10 - SICUREZZA DEI LAVORATORI
Durante I'esecuzione degli interventi gli addetti ai lavori dovranno essere dotati di tutto
I’abbigliamento di sicurezza personale previsto dalla Legge ed in particolare:

- l'uso da parte degli addetti al servizio di scarpe antinfortunistica con puntale in acciaio, suola
gommata isolante e dotata di lamiera anti chiodo;

- l'uso di casco omologato antinfortunistica;

- l'uso di cuffie antirumore nel caso di uso di macchine complesse;

- l'uso di vestiario ad alta visibilita (pantaloni, giacche, camicie, magliette).

| lavoratori addetti dovranno rispettare tutta la normativa di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
dalla legge. n. 123/2007 ed a tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I..

Ai sensi dell’art. 26 del D.Igs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, nell’espletamento del servizio, possono
verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico
veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell’arredo urbano, dell’illuminazione
pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i
lavoratori. L’Appaltatore dovra quindi rispettare quanto disposto dall’articolo 18 del D.lgs. 81/2008 e
redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto,
conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell’ACSEL.

L’ACSEL non rispondera di danni a persone o cose che potranno derivare da mancanze nel rispetto della
normativa di sicurezza che saranno tutte a carico dell’appaltatore il cui compito sara di istruire i
lavoratori prima della data effettiva di inizio dei lavori.

ART. 11 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nel presenta appalto trova applicazione il decreto 13 dic. 2013 che si ritiene qui integralmente
richiamato ed in particolare:

L’Appaltatore deve prevedere I'utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale in base
alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare quali mulching.

ART. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Impresa assume ogni responsabilita dei danni alle persone, agli animali ed alle cose, in dipendenza
dell'esecuzione della presente servizio e percio si impegna di ritenere I'Amministrazione dell’ACSEL s.p.a.
sollevata ed indenne da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi.

Si fa obbligo in modo particolare all'Impresa:

a) di utilizzare automezzi forniti dalle regolamentari segnalazioni, nonché di tutte le autorizzazioni legali.

ART. 13 - PERSONALE
Dovra essere comunicato alla Stazione Appaltante I'elenco del personale che effettuera il servizio e
comunicare tutte le eventuali variazioni.

ART. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, specificando la tipologia dei servizi previsti ed
effettivamente svolti, a seguito della verifica e rilascio da parte del responsabile esecutivo del contratto.
Il pagamento dei corrispettivi € subordinato all’acquisizione della documentazione prevista dalla legge.
PAGAMENTO: 30 gg D.F.F.M., fatte salve le verifiche di legge.

In base all’art. 30 commi 5 e 6 del 50/2016 e s.m.i. si comunica che su ogni fattura andra effettuata una
ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte dell’ACSEL spa del certificato di collaudo o di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.



Sulla fattura vanno specificati gli importi degli oneri di sicurezza derivanti dall’applicazione del D.U.V.R.I..
ART. 15 - TERMINI, PENALI e CAUZIONE DEFINITIVA

Per mancanze o deficienze che pregiudichino I'esecuzione dei servizi compresi nell’appalto, per
inadempienza o mancata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato sono stabilite le
seguenti penalita:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dall’art. 3 dell’inizio e della fine del servizio: €
100,00/giorno;

-per ogni giorno di ritardo nella consegna dei rapportini di sui al successivo art. 17 rispetto ai termini
previsti dallo stesso: € 20,00/giorno;

- in caso di rottura di un pannello verra addebitato il costo di acquisto ed installazione;

- in caso di taglio di una pianta verra addebitato il costi di acquisto e posa oltre una penale di 50€ per
pianta;

Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici ACSEL che ne daranno comunicazione
all'Appaltatore, il quale dovra, entro 5 (cinque) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie
giustificative e difensive dell’'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sara applicata dall’ACSEL, a suo
insindacabile giudizio, la penalita come sopra determinata.

Non si applichera alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
Ferma restando |'applicazione delle penalita sopradescritte, qualora I'Appaltatore non ottemperi ai
propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall’ACSEL, quest'ultimo, a spese
dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento,
provvedera d’ufficio per I'esecuzione di quanto necessario.

Le eventuali penali applicate e gli eventuali importi delle spese per i lavori o per le forniture
eventualmente eseguite d’ufficio verranno fatturate separatamente e saranno trattenute dall’ACSEL
sulla fattura da pagare.

L’appaltatore dovra costituire la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.
Nell’eventualita che la fattura non offra margine sufficiente, I’ACSEL avra diritto di rivalersi sulla
cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovra essere ricostituito nella sua
integrita entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata
all'Appaltatore.

ART. 16 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore si impegna ad adempiere con diligenza a tutte le obbligazioni derivanti dal presente foglio
condizioni esecutive. L'appaltatore & unico responsabile per eventuali danni subiti da persone, beni
immobili e mobili, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente foglio condizioni esecutive. L'appaltatore si impegna ad adottare nell’esecuzione dell’appalto
tutti gli accorgimenti, i procedimenti e le cautele necessari al fine di evitare danni, infortuni, disgrazie ai
dipendenti propri e a terze persone presenti nei luoghi dove esso deve operare. L’ACSEL spa é sollevata
da qualsiasi responsabilita anche nel caso di infortuni che dovessero accadere al personale della ditta
appaltatrice durante I’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L’appaltatore dovra, inoltre:

a) mantenere edotta I’ACSEL circa il luogo in cui e domiciliata la propria sede legale, la sede
amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto,
comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono,
fax, e-mail;

| servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza
maggiore, che, dovranno essere documentate.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, 'ACSEL avra facolta di provvedere, direttamente
ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese
relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).



Inoltre, qualora I'labbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata,
I’ACSEL potra disporre la risoluzione del contratto come da art. 20 del presente capitolato

ART. 17 - RENDICONTAZIONE E VIGILANZA SUL SERVIZIO
L'appaltatore ha I'obbligo di consegnare la rendicontazione, (da concordare con il Direttore
dell’esecuzione del servizio), degli interventi svolti al termine di ogni ciclo di taglio, tale rendicontazione
che dovra essere consegnata entro il mercoledi della settimana successiva alla fine dei tagli, dovra
riportare:

1. iservizisvolti;

2. l'elenco dettagliato dei lotti dove & stato eseguito il servizio;

3. personale impiegato per lo svolgimento servizio;
La mancanza o I'incompletezza della rendicontazione di cui sopra, costituira motivo sufficiente per
I’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 15 e, nei casi piu gravi, per la sospensione dei relativi
pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell’Appaltatore.
L’ACSEL potra effettuare, a mezzo del suo personale incaricato, in ogni momento e a suo insindacabile
giudizio, ogni controllo ritenuto pil opportuno per accertare che il servizio venga espletato secondo le
modalita previste dal presente capitolato.

ART. 18 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI

Sono a carico della Ditta Appaltatrice gli oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi per il personale
impiegato, il rimborso di eventuali danni che avesse ad arrecare a terzi.

Alla stipulazione del contratto I'lmpresa aggiudicataria € tenuta a dimostrare di aver stipulato polizza di
responsabilita civile verso terzi (RCT) e verso dipendenti (RCO), tramite copia conforme della polizza e
relativo pagamento della quietanza, a copertura dei rischi inerenti I'esecuzione dell’appalto, con i
seguenti massimali minimi:

RCT - Euro 3.000.000,00 unico per sinistro

RCO - Euro 3.000.000,00 unico per sinistro

E’ fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilita civile per
autoveicoli e ciclomotori per un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per ciascun
automezzo e motomezzo.

Copia di tali polizze, che dovranno avere validita per tutta la durata del presente contratto, dovranno
essere trasmesse all’Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.

ART. 19 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva dovra essere prestata con le modalita stabilite dalle norme vigenti (art. 103 del
Codice). In ogni caso, in seguito all’'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia,
I'importo dovra essere esigibile a semplice richiesta dall’ACSEL; quest’ultima condizione dovra essere
espressamente indicata.

La cauzione definitiva sara pari al 10% dell’'importo contrattuale.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in piu dall’ACSEL, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso
I’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con I'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra
azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 giorni dal verificarsi
dell’evento, ove per qualsiasi causa, I'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo
comma del presente articolo.

La cauzione verra svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’ACSEL
circa la regolarita e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta perd convenuto che, dopo la
scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’ACSEL, potra restare vincolata, in tutto



o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando I'Appaltatore non avra dimostrato di
aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie
degli Istituti assicurativo - previdenziali.

Il contratto sara registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico dell’Appaltatore.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456
del C.C., nei casi elencati nel seguito:

a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio
dell’ACSEL, compromettano gravemente I'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi
igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;

c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

d) quando I’Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del servizio
appaltato;

e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per
I'esercizio delle attivita oggetto dell’appalto;

f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva
autorizzazione da parte dell’ACSEL;

g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei
contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;

h) qualora I’Appaltatore accumuli I'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore
del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo massimo pari ad un anno solare;

i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo
capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, I’ACSEL agira ai sensi dell’articolo 1453 e ss. del Codice
Civile.

Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) I'Appaltatore riconosce che I'inadempienza costituisce
clausola di risoluzione espressa per la quale sara applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la
risoluzione del contratto operera di diritto non appena I’ACSEL comunichera all'altra parte che intende
valersi della clausola risolutiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto
al risarcimento dei danni, incorrera nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della
cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

Per tutte le altre ipotesi varra quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché "ACSEL dovra
intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno
escluso; trascorso tale termine senza che I'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il
contratto si intendera risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto
temine il contratto s'intendera risolto di diritto.

ART. 21 - RECESSO

Ai sensi dell’art. 1373 del C.C. la Stazione Appaltante puo recedere dal contratto in qualsiasi momento
per motivi di pubblico interesse. Qualora il recesso sia richiesto dalla ditta appaltatrice la Stazione
appaltante si riserva la facolta di applicare una penale di Euro 1.000,00 ai sensi del comma 3 del citato
art. 1373 del C.C.

ART. 22- RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale.



Per la cognizione delle controversie &€ competente |'Autorita Giudiziaria Ordinaria del Foro di Torino.

ART. 23 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL’APPALTO

L'Appaltatore dichiara di conoscere pienamente:

1) le condizioni dell’appalto riportate nel presente Capitolato;

2) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilita
contingente che possa influire sulla esecuzione degli adempimenti contrattuali;

3) la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

4) I'affidatario dovra inoltre prendere visione del regolamento per I'ingresso nell'impianto di Mattie ed
attenersi scrupolosamente al rispetto dello stesso ed alle indicazioni fornite in loco dal personale.

5) I'affidatario dovra prendere atto del DUVRI, modificarlo ed integrarlo per le parti di competenza e
firmarlo.

L’aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell’art. 1341
del C.C. tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di
legge e regolamenti nel presente atto richiamati. In particolare I'affidatario accetta espressamente e per
iscritto, a norma dell’art. 1341 comma 2 del C.C. le clausole del foglio condizioni esecutive contenute nei
seguenti articoli. L’Appaltatore dovra dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento adottato dalla stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.acselspa.it
nella sezione “Info: Codice etico”, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.



