CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

PER LA FORNITURA DI CONNETTIVITA’ IN BANDA
LARGA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DELLA VALLE DI SUSA

Allegato 1
Elenco delle sedi da servire con connettivita e trasporto dati in banda
larga

Allegato 2
Servizio di connettivita WiFi in modalita Hotspot



Art.1 — Oggetto del servizio

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasmissione dati bidirezionale
per la connettivita internet, basato su protocollo IP (Internet Protocol), con qualita
del servizio garantita e gestibile, per le Sedi della Pubblica Amministrazione
elencate nell’Allegato 1.

Art.2 — Descrizione del servizio

Sono a carico dell’ Appaltatore

o larealizzazione, la gestione e la manutenzione del backbone necessario per
la fornitura dei servizi oggetto dell’appalto

e la fornitura ed il trasporto della banda necessaria per garantire le
caratteristiche prestazionali del servizio minime richieste

e l’installazione sulle sedi elencate nell’Allegato 1 degli apparati necessari
per la fornitura del servizio di connettivita (antenne, router, cavi. Ecc.)

e la fornitura e la gestione, con portale unificato, di hot-spot Wi-Fi pubblici
esterni meglio dettagliati nell’Allegato 2 al presente Capitolato.

Il servizio non permette, se non espressamente richiesto dal Committente, lo
scambio diretto di pacchetti IP tra le Sedi riportate nell’ Allegato 1.

La capacita di ogni singolo circuito di consegna dovra essere, in ogni momento,
almeno pari (o superiore) alla somma delle “Bande Minime Garantite” dei circuiti
di accesso delle sedi remote attivate su ciascun link.

Art.3 — Qualita del servizio

Il servizio dovra essere in grado di assicurare una qualita minima tale da
soddisfare contemporaneamente i seguenti requisiti:
la larghezza di banda garantita misurata tra il punto di consegna e la terminazione
di ciascun collegamento, differenziata in funzione della Sede servita, dovra
rispettare i seguenti due differenti profili di velocita:

Profilo Banda Banda Upload
Download
A 2 Mbps 2 Mbps
B 4 Mbps 4 Mbps

La larghezza di banda nominale, misurata tra il punto di consegna e la
terminazione di ciascun collegamento, dovra risultare almeno 10 Mbps per il
profilo A e di 20 Mbps per il profilo B.



Per tutti gli accessi 1’ Appaltatore dovra garantire sulla rete almeno due tipologie
di traffico (o code di priorita):

una ad Alta Priorita (traffico real-time);

una a Bassa Priorita.

Nel caso in cui I’ Appaltatore disponga di piu tipologie di traffico all’interno della
propria rete, la mappatura con le richieste del presente capitolato dovra essere
preventivamente concordata con ACSEL spa.

Si richiede inoltre che 1’Appaltatore metta in essere tutte quelle tecniche di
prioritarizzazione del traffico e di allocazione di banda (traffic shaping e
bandwidth reservation) atte a garantire che il traffico ad Alta Priorita non risulti
sensibile alla variazione di latenza della Rete e alle condizioni di Congestione del
traffico.

| parametri di valutazione delle Prestazioni del servizio saranno:

La latenza della rete (One Way e RTT):
La latenza di rete & definita come il tempo impiegato da un pacchetto IP per
andare dalla rete locale del router di ACSEL spa alla rete locale del router
periferico della sede della Pubblica Amministrazione (One Way) ed il ritorno
(RTT).
| tempi di attraversamento (sia One Way che RTT) si intendono calcolati per
pacchetti di 64 Byte inviati con una frequenza di 1 secondo.

Tasso di Perdita dei pacchetti :
Il tasso di perdita & definito come la percentuale di pacchetti persi nella
trasmissione tra il router presente in ACESL spa ed il router nella sede remota
della Pubblica Amministrazione.

Jitter :
Il Jitter viene definito come differenza tra il massimo ed il minimo valore di
latenza di rete (OW) misurati.

Per ogni accesso é richiesto il rispetto dei valori massimi, indicati nella tabella
3.1, di latenza, tasso di perdita e jitter, sempre riferiti a pacchetti IP di dimensioni
pari a 64 byte.

E facolta di ACSEL spa effettuare in qualsiasi momento misurazioni e test, atti a
verificare il rispetto da parte dell’Appaltatore dei parametri di QoS e banda
richiesti.

Nel caso in cui il mancato rispetto dei valori di seguito indicati comporti
I’impossibilita da parte di qualsiasi sede remota della Pubblica Amministrazione o
del Data Center di ACSEL spa di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le
sedi remote interessate verranno considerate guaste (art. 4 Disponibilita del
servizio - SLA)



Tabella 3.1

Tipo di Traffico Latenza di Rete Tasso di Perdita Jitter
(One Way/RTT) dei pacchetti
Alta Priorita < 75ms/ < 150ms <0,25% < 30msec
Bassa Priorita | < 150ms/ < 250ms <1,0% < 100msec
(Best Effort)

Art.4 — Disponibilita del servizio (SLA)

L’ Appaltatore dovra garantire la disponibilita del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni
su 7. | guasti sulla rete dovranno essere presi in carico entro le 8 (otto) ore
lavorative successive alla comparsa dell’anomalia.

Il guasto dovra necessariamente essere risolto e la situazione ripristinata entro 24
ore (ventiquattro) dalla presa in carico.

Per risoluzione del guasto/disservizio si intende il ripristino di tutte le funzionalita
verificabili di accesso e servizio che risultavano funzionanti al momento
dell’apertura del guasto/disservizio e comunque regolarmente funzionanti durante
la normale erogazione del servizio.

Per la gestione dei guasti I’ Appaltatore dovra dimostrare di disporre di un sistema
di ticketing per il tracciamento degli interventi, sia web based che telefonico, con
numero gratuito per le segnalazioni, attivo 7 giorni su 7 per almeno 12 ore
giornaliere.

L’ Appaltatore dovra fornire mensilmente ad ACSEL spa il report degli interventi
effettuati con descrizione dell’anomalia, 1 tempi di intervento e le soluzioni
adottate.

L’ Appaltatore dovra consentire ad ACSEL spa, I’accesso ad un sistema di
monitoraggio dal quale si potranno ricavare i parametri di prestazione di Qualita
del Servizio di cui all’art.3 della rete (latenza o RTT, perdita di pacchetti, Jitter,
etc.) oggetto degli SLA del presente Capitolato.

Il medesimo strumento (o un altro equivalente) dovra essere in grado di fornire, su
richiesta di ACSEL spa, statistiche giornaliere, mensili, annuali relative
all’occupazione di Banda del Servizio.



Art.5 — Tempi di realizzazione

| servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere attivati su tutte le sedi
indicate nell’Allegato 1, entro 60 giorni (giorni) lavorativi a partire dalla data del
documentato inizio dei lavori.

Durante 1’esecuzione dei lavori, ACSEL spa potra richiedere all’Appaltatore la
realizzazione di nuovi collegamenti, il trasloco di collegamenti previsti, la
variazione di profilo di banda e la dismissione di collegamenti senza che cio
costituisca motivo di ritardo per 1’attivazione dei servizi.

Art.6 — Assistenza tecnica e manutenzione

A seguito della verifica della regolare esecuzione di cui al successivo Art.7, la
gestione ordinaria delle configurazioni dei router, la gestione e manutenzione
dell’hardware e del software, gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le
modifiche di configurazione richieste, sono da intendersi, per ogni collegamento,
a carico dell’ Appaltatore.

Tutti i cambiamenti e le modifiche successivamente richiesti (modifica alle
configurazioni dei Router, gestione e manutenzione dell’hardware e del software,
gli aggiornamenti dei sistemi operativi e le modifiche di configurazione, etc.), non
dovranno comportare alcun aggravio di spesa per ACSEL spa.

Tramite un proprio centro di gestione, 1’Appaltatore deve intervenire da remoto
sugli apparati per:

garantire la qualita del servizio richiesto;

controllare il funzionamento della Rete;

prevenire eventuali guasti o decadimenti delle prestazioni della Rete.

| guasti devono essere rilevati automaticamente dal centro di gestione, il quale
attiva le procedure necessarie al ripristino del servizio.

Si considera che I’inizio delle attivitd di assistenza tecnica e manutenzione
avvenga dalla data del collaudo positivo della rete e dei servizi effettuato ai sensi
del successivo art.7.

ACSEL spa, o soggetto da esso delegato, ¢ I'unico autorizzato a segnalare al
centro di gestione eventuali guasti non rilevati automaticamente dall’ Appaltatore.

Sono compresi nella manutenzione a carico dell’ Appaltatore anche gli interventi
presso le sedi remote e presso data center ACSEL spa per quanto di competenza.



Art.7 — Procedure di collaudo

Al termine delle installazioni I’ Appaltatore ne comunichera la data di ultimazione
ad ACSEL spa che, entro 7 (sette) giorni lavorativi, provvedera ad eseguire le
operazioni di collaudo dell’intera rete e dei servizi.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite da tecnici incaricati da ACSEL spa in
contraddittorio con il personale tecnico incaricato dall’Appaltatore. Al temine di
tali operazioni sara redatto il verbale di collaudo.

I lavori potranno essere collaudati positivamente solamente se i servizi oggetto
dell’appalto saranno attivi e funzionanti in tutte le loro componenti e su tutte le
sedi contenute nell’elenco di cui all’Allegato 1 e se risulteranno soddisfatte,
previa misurazione, le velocita di trasmissione relative ai profili di cui all’art.3
installati su ciascuna sede.

Inoltre, ai fini del positivo esisto del collaudo, dovranno essere attivi e funzionanti
tutti 1 servizi di gestione descritti all’art.4. Pertanto a partire dalla prima sede
remota dovranno essere attivati tutti gli strumenti SW e/o HW per la Gestione e la
reportistica indicati negli articoli precedenti.

Art.8 — Attivazioni, traslochi, variazioni di configurazione,
dismissioni di collegamenti

Nel corso dell’esecuzione del presente appalto ACSEL spa si riserva la facolta di
richiedere, tramite comunicazione formale:

1) I’attivazione nuovi collegamenti;

2) la variazione di velocita (upgrade/downgrade);

3) il trasloco di un collegamento;

4) la dismissione di un collegamento.

Tali comunicazioni dovranno essere restituite ad ACSEL spa sottoscritte per
accettazione dall’ Appaltatore.

Di seguito é riportata la tabella relativa alle tempistiche previste per le nuove
attivazioni, gli upgrade e downgrade, i traslochi e le variazioni di configurazione
(espressi in giorni solari), decorrenti dalla data di ricezione da parte
dell’ Appaltatore della relativa richiesta:



Servizi richiesti

Tempistiche richieste per la realizzazione

Tempo di attivazione nuovi
collegamenti

Entro 45 gg consecutivi

Tempo di realizzazione
variazioni di Velocita fino a
2 Mbps

Entro 15 gg consecutivi

Tempo di realizzazione
Traslochi (Interni/Esterni su
copertura geografica
disponibile) senza
interruzione di servizio

Entro 45 gg consecutivi

Tempo di realizzazione per
Variazioni configurazioni
sui router (sedi remote e Data
Center ACSEL spa)

Entro 3 gg consecutivi

Tempo di cessazione dei
collegamenti.

Entro 15 gg consecutivi

Le variazioni di configurazione sono da considerarsi, dal punto di vista del

corrispettivo economico, comprese nel canone annuo del servizio.

Nel caso di ritardo rispetto ai tempi indicati in offerta verranno applicate le penali

indicate all’art. 11 del presente capitolato.

Art.9 — Stipula e durata del contratto

Il contratto di servizio per le attivita di gestione e manutenzione della rete e dei
servizi sara stipulato al termine delle procedure di collaudo e quando tutti i servizi
risulteranno attivi e funzionanti.

Il contratto di servizio avra una durata di 24 mesi, costituira specificazione del
contratto di appalto e dovra essere conforme alle previsioni del presente

Capitolato Tecnico, della lettera di invito e del contratto di appalto.




Art.10 — Importo a base d’asta Corrispettivo e pagamenti

Per non avvantaggiare imprese gia in possesso di apparati per la trasmissione dei
segnali il costo dell’installazione, (compreso il materiale), degli apparati per la
fornitura del servizio di connettivita e fisso e non soggetto a ribasso e non verra
tenuto in considerazione per I’aggiudicazione dell’appalto che verra affidato a chi
presentera il maggior ribasso sull’importo di cui alla tabella sottostante. L’importo
per le installazioni sopra citate e di €/punto 158,00 oltre IVA per un totale
massimo di 106 installazioni (per un importo totale di € 16.748,00 oltre IVA), e
verra liquidato a misura qualora ’affidatario dovesse effettivamente installare ex
novo tali apparati.

| prezzi, di cui al seguente prospetto, si intendono comprensivi degli oneri di
installazione e di qualsiasi altro onere compresi 1’utilizzo ed il trasposto della
banda necessaria per garantire le caratteristiche prestazionali minime richieste

Profilo Quantita Impcr::;(?];?gone Totale fornitura Toé?éigzg di Totale
Tipo A 47 € 22,10 € 24.928,80 | € 212222 € 27.051,02
Tipo B 36 € 32,60 € 28.166,40 | € 1.625,54 € 29.791,94
Hot-Spot esterno 23 € 48,35 € 26.689,20 | € 1.038,54 € 27.727,74
106 € 79.784,40 | € 4.786,30 € 84.570,70

Qualora I’esito del collaudo risulti complessivamente positivo, I’ Appaltatore potra
emettere le fatture secondo le seguenti modalita e nel rispetto dell’offerta
presentata alla stazione appaltante in sede di gara.

Il corrispettivo é individuato da un canone mensile (su 24 mesi) di gestione e
manutenzione, in conformita e nel rispetto dell’offerta presentata in sede di gara.

L’ Appaltatore potra fatturare gli importi relativi al canone a partire dalla data di
attivazione dei servizi per tutte le sedi servite a seconda del profilo di banda
fornito di cui al precedente art.3.

Il pagamento del canone verra effettuato a seguito di presentazione di regolare
fattura, con cadenza semestrale posticipata.

L’importo comprende pertanto qualunque onere necessario a garantire il pieno
funzionamento della connettivita in maniera continuativa 24 ore su 24, per I’intera
durata del periodo contrattuale, per ciascuna delle sedi connesse e per qualsiasi




esigenza di traffico che puo generarsi sulla rete stessa in relazione alla larghezza
di banda minima garantita per il singolo collegamento.
In particolare, ACSEL spa si riserva la facolta di variare con le modalita indicate
al precedente art.8, la consistenza della rete oggetto del presente capitolato.
In tale ipotesi I’Appaltatore avra diritto al pagamento, sulla base dei prezzi
invariati dell’offerta e dei collegamenti effettivamente attivi, sino alla data di
scadenza del contratto che sara sottoscritto.
Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del servizio, venga richiesta, secondo
quanto previsto all’art.8, la dismissione di collegamenti, all’Appaltatore verra
riconosciuto, per il trimestre nel quale e stata chiesta la dismissione, un rateo del
canone corrispondente:

nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro 1’ultimo giorno del
primo trimestre, al periodo intercorrente tra 1’inizio del semestre e 1’ultimo giorno
del trimestre in cui é stata chiesta la dismissione;

nel caso in cui la dismissione venga richiesta entro 1’ultimo giorno del
secondo trimestre, al periodo intercorrente tra 1’inizio del secondo trimestre e
I’ultimo giorno del semestre.
Le fatture dovranno citare il relativo numero d’ordine € il CIG.
| pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 gg. f.m.d.f..

Art.11 — Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od
eccezionali per i quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in
rapporto alla delicatezza e specificita del servizio, e non abbia omesso di
trasmettere tempestiva comunicazione ad ACSEL spa) od imputabili ad ACSEL
spa, 1’Appaltatore sara tenuto a pagare le penali, secondo quanto di seguito
indicato.

In riferimento a:

- art. 3 Qualita del Servizio (QoS) :

Nel caso in cui il mancato rispetto dei parametri di qualita del servizio (QoS)
riportati nella Tabella 3.1 comporti I’impossibilita da parte di qualsiasi sede
remota di erogare i servizi/applicazioni sulla rete, tutte le sedi interessate verranno
considerate guaste e ACSEL spa applichera le penali previste per il mancato
rispetto dei livelli di servizio di cui all’art. 4 indicate nella Tabella 11.1.

- art. 4 Disponibilita del servizio (SLA) :

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di disponibilita del servizio definiti
nell’art. 4, I’ Appaltatore sara tenuto a pagare le penali sulla base della successiva
tabelle tabella 11.1:

Tabella 11.1



SLA

Numero di Guasti su 6 mesi Tempo di ripristino

Tipo di Sede (soglia = 6) (soglia = 24 h)

Per ogni ora o
frazione oltre la
soglia, penale pari
al 3% del canone
mensile del
collegamento

Per ogni guasto oltre la soglia,
Sede Periferica penale pari al 10% del canone
mensile del collegamento

Per ogni ora o
frazione oltre la
soglia, penale pari
al 10% del canone
mensile del
collegamento

Per ogni guasto oltre la soglia,
penale pari al 30% del canone
mensile del collegamento

Data center ACSEL
spa

- art. 8. Traslochi, variazioni e tempi di attivazione del servizio:

Per ogni giorno di ritardo nella attivazione di un nuovo collegamento e/o nella
cessazione di un collegamento esistente e/o nella variazione della velocita dello
stesso e/o nella variazione di configurazione di un router rispetto ai termini
indicati nella tabella di cui all’art. 8 del presente Capitolato, ACSEL spa
applichera una penale pari al 10 (dieci)% del canone di cui alla tabella dell’art.10
relativo al collegamento per il quale il servizio e stato richiesto.

Per ogni giorno di ritardo nella effettuazione delle attivita di trasloco rispetto ai
termini indicati nella tabella di cui all’art. 7.1 del presente Capitolato, ACSEL spa
applichera una penale pari al 10 (dieci)% del prezzo unitario offerto per il
trasloco.

Inoltre, per ogni giorno naturale di ritardo nell’adempimento di obblighi
contrattuali diversi da quelli di cui sopra, verra applicata una penale di € 200,00.

ACSEL spa potra compensare — nel rispetto della normativa fiscale — gli eventuali
crediti derivanti dall’applicazione delle penali, di cui al presente articolo, con il
debito nei confronti dell’ Appaltatore, o avvalersi della cauzione senza bisogno di
diffida o procedimento giudiziario.

L’applicazione delle penali non pregiudichera il diritto di ACSEL spa ad ottenere
la prestazione. E’ fatto in ogni caso salvo il diritto di ACSEL spa di richiedere il
risarcimento del maggior danno.

In caso di reiterate irregolarita o di gravi ritardi nell’esecuzione degli obblighi
contrattuali, o qualora I’ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del
valore dell’importo contrattuale, ACSEL spa si riserva la facolta di risolvere il
contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessita di atti
giudiziari.

Art.12 - Garanzia definitiva
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A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, I’ Appaltatore
e tenuto a prestare una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103
del d.Igs. n. 50/2016.

Art.13 - Assicurazione R.C.T.

L’ Appaltatore si impegna a produrre idonea documentazione attestante I’avvenuta
stipulazione di polizza assicurativa a massimale per sinistro paria a euro 800.000
(ottocentomila) a copertura dei rischi e della Responsabilita Civile Terzi, avente
durata almeno fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.
Tale polizza dovra espressamente considerare “Terzi” tutti coloro che per
qualsiasi motivo dovessero subire danni in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto ed alla loro esecuzione, ivi compresi i dipendenti di ACSEL spa.

La copia della polizza dovra essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata
ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sottoscritta dal Rappresentante della
compagnia di assicurazione, dove sia specificato nome, cognome, qualifica, titolo
e poteri in base ai quali colui che sottoscrive la polizza é autorizzato dalla societa
di assicurazioni a rilasciare quel tipo di documento ovvero ad attestare la
conformita tra la copia prodotta e 1’originale della polizza assicurativa; in ogni
caso la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

Art.14 - Obblighi e Responsabilita dell’Appaltatore

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire 1 servizi affidati con la migliore diligenza e
attenzione, ed é responsabile verso ACSEL spa del buon andamento del servizio
affidato, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina
dei propri dipendenti.

L’attivita dell’ Appaltatore non dovra provocare alterazioni nell’organizzazione e
nell’attivita di ACSEL spa, nel senso che non dovra causare ritardi o rallentamenti
nell’organizzazione del lavoro di ACSEL spa al di 1a di quelli strettamente
connessi al tipo di attivita da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico
interesse di ACSEL spa medesimo.

L’ Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumita
delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni
pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore,
nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di
esecuzione del servizio. L’ Appaltatore garantisce che sara osservata la normativa
vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.

L’Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilita, civile e
penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri
dipendenti, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per
qualsiasi motivo, sia a personale o cose di ACSEL spa o di terzi comunque
presenti 0 comunqgue pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed
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arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite di ACSEL spa .

L’ Appaltatore deve, inoltre, dichiarare che ACSEL spa € sollevata da ogni e
qualsiasi responsabilita nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di
dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per
invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o
straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

L’ Appaltatore ¢ pertanto tenuto a manlevare ACSEL spa da ogni ¢ qualsiasi
pretesa o0 azione che, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti a titolo
di risarcimento danni, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato,
tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese
quelle legali ad esse derivanti.

L’ Appaltatore avra I’onere, prima della stipula del contratto, di ottenere tutte le
autorizzazioni, previste da leggi e regolamenti locali, necessarie per realizzare le
opere e i lavori per le installazioni e la gestione degli impianti su tutti i siti oggetto
dell’appalto elencati nell’ Allegato 1 al Capitolato Tecnico.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo ACSEL spa, fatta
salva 1’applicazione delle penali e/o I’eventuale risoluzione del Contratto, ha
diritto a richiedere all’ Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni
di cui sopra.

Art.17 - Diritti patrimoniali

La proprieta di tutti gli apparati installati rimane all’ Appaltatore, anche al termine
dell’esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 18 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si richiamano le norme del
Codice Civile e le Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Art. 19 - Contestazioni e riserve

Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore su aspetti tecnici
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1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalita di svolgimento
delle funzioni del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il direttore
dell’esecuzione del contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del
Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le
parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame
della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile
del procedimento € comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione
ricevuta dal Responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della
stessa, pena la decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in
contraddittorio con I’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del
verbale € comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al
direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del
ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate
dall’esecutore.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo
verbale, che & inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'esecutore.

19.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle
prestazioni

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante
I'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della
spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilita
del contratto, compilando con precisione e tempestivita un documento contabile,
con il quale si realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa,
denominato “Stato d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). 11 S.A.P.
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¢ inviato a mezzo PEC all’esecutore, che dovra restituirlo - sempre a mezzo PEC
e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni
dal ricevimento dello stesso.

2. Se ’esecutore non restituira il S.A.P. - nei termini e con le modalita di cui al
punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e
accettati dallo stesso.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora I'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa,
egli dovra esplicare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve,
inviando, a mezzo PEC, le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda.

4. 11 direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega
allo stesso, le sue motivate deduzioni.

19.3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle
prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza
o0 alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le
riserve non espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore
dell’esecuzione, si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che
I'esecutore ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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