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RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE CAPANNONE
RICOVERO MEZZ| ACSEL SPA IN COMUNE DI SALBERTRAND (TO)
- STRADA VICINALE DELLE SAGNE

PREMESSA

L'ACSEL s.p.a. opera nelllambito del bacino 15-B effettuando, presso la discarica
controllata di Mattie (TO), lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti presso i Comuni
Consorziati e nello stesso tempo cura negli stessi Comuni iniziative di raccolta

differenziata e/o di porta a porta.

ACSEL ha percid recepito da tempo la necessita di ridurre quanto piu possibile il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, che si avvia a
diventare un onere difficilmente sostenibile sia in termini economici che ambientali; ACSEL
SPA intende quindi realizzare un “sistema integrato di smaltimento teso a separare alla
fonte, mediante raccolta differenziata, tutti i materiali meritevoli di recupero”, secondo gli

indirizzi della normativa nazionale e regionale vigente.

Nel territorio dei Comuni aderenti al’Azienda & gia presente una rete di raccolta
differenziata dei materiali, che si avvale dei sistemi tradizionali (campane e raccoglitori di
diverse dimensioni), ma i risultati in termini di rendimento di recupero, sono ancora lontani
dagli obiettivi fissati dalle normative specifiche. Di importanza strategica sul vasto territorio
servito da ACSEL SPA, la realizzazione di un nuovo capannone per il ricovero dei mezzi
utilizzati per la raccolta differenziata, capace di ottimizzare gli spostamenti ed i giri della

raccolta nell’Alta Valle di Susa.

In questa fase, € intenzione di ACSEL SPA realizzare un capannone ricovero mezzi
per ottimizzare gli spostamenti ed i giri di raccolta sul territorio; la localita prescelta si trova
piu precisamente in Comune di Salbertrand (TO), in Strada Vicinale delle Sagne. ACSEL
SPA realizzera altresi una piccola stazione di trasferenza per una gestione ottimale dei
flussi delle varie frazioni di raccolta differenziata ed i relativi conferimenti ai vari centri di

recupero (ossia in discarica per la frazione RSU, finché la discarica non sara esaurita).



DESCRIZIONE DELLINTERVENTO E DELLE FASI REALIZZATIVE DI
PROGETTO

L'area in cui € prevista la realizzazione del capannone ¢ sita in un’area del Comune
di Salbertrand (TO), in Strada Vicinale delle Sagne, in rilevato di circa 2,00 m rispetto alla
strada di accesso proveniente dalla S.S. 24. L'area ha una superficie complessiva di circa
7.500 m?2. Attualmente l'area risulta dismessa ed ospitava i cantieri necessari alla

realizzazione della centrale idroelettrica di Pont-Ventoux.

[l capannone di ricovero mezzi previsto ha una superficie complessiva di 1.400 mq
di cui circa 100 mq da adibire ad uffici e spogliatoi, mentre circa 300 mq verranno adibiti

all’area di trasferenza coperta, posta all'interno del capannone.

Le lavorazioni previste verranno realizzate secondo le seguenti fasi:

1. Approntamento cantiere fisso;

2. Spianamento e pulizia dell’area attualmente occupata da ramaglie e sterpaglie
varie; ricerca tubazione approvvigionamento idropotabile;

3. Scavi per le canalizzazioni dei servizi: elettrico, canalizzazione acque bianche,
canalizzazioni acque nere, impianto di videosorveglianza ed impianto antincendio;

4. Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche
mediante posa in opera entro scavo in trincea di tubazione in PVC rigido per
fognature, D = 315 mm recapitante la acque provenienti dalle griglie a canaletta
prefabbricate in cls, del tipo carrabile, disposte secondo i disegni del progetto
allegati alla presente, nella vasca di prima pioggia di circa 20 mc complessivi,
costituita da un pozzetto, che ha funzione anche di by-pass per le acque di seconda
pioggia, un vascone di raccolta, con funzione di dissabbiatore, e da un’altra vasca,
che ha funzione di disoleatore. A valle di esse dovra essere posizionata una vasca
per il sollevamento delle acque al livello della fognatura esistente, delle dimensioni
minime di mc 15 dotata di elettropompa sommersa 220V, 50 Hz, portata 6-8 mc/h,
prevalenza 9 metri;

5. Realizzazione della rete di raccolta ed allontanamento delle acque nere dei servizi
igienici mediante posa in opera entro scavo in trincea di tubazione in PVC rigido per

fognature, D = 160 mm recapitante la acque provenienti da tali servizi in una fossa



Imhoff ed in una successiva fossa a tenuta in cls, aventi entrambe volumetria, pari a
5 mc;

6. Realizzazione di impianto elettrico, completo di illuminazione esterna dell’area
composto da n° 5 pali di altezza complessiva pari a 9,0 m sui quali andranno
montati due proiettori con lampade a vapori di sodio da 250 W caduna; impianto di
terra compreso e dichiarazioni di conformita dell’installatore;

7. Fornitura e posa di sistema di videosorveglianza composto da n° 11 telecamere
mobili collegate ad un videoregistratore;

8. Formazione dei battuti di calcestruzzo ed asfaltature;

9. Formazione del capannone ricovero mezzi di circa 1.400 mqg in cemento armato
prefabbricato, completo di battuto di calcestruzzo tipo “industriale”, composto di
strato di sottofondazione compattato e rullato, il battuto (di altezza 20 cm con
cemento 425 e Rck 300 kg/cmq), con doppia rete elettrosaldata e giunti di
dilatazione termica oltre agli idonei tagli superficiali nel battuto dopo I'esecuzione;

10.Formazione uffici e spogliatoi all’interno del capannone per una superficie
complessiva pari a circa 100 mq;

11. Formazione area trasferenza interna al capannone per una superficie complessiva
pari a circa 300 mq, dotata di vasca a tenuta per I'eventuale raccolta delle acque di
scolo (essendo l'area di trasferenza posta all’interno del capannone, pertanto
coperta, non esiste il problema di dilavamento delle superfici del pavimento);

12.Completamento ed allacciamento degli impianti: elettrico, (con relativo impianto di
terra, collegamenti alle utenze verifiche e denuncia di impianto), idropotabile, rete
raccolta acque nere dei servizi igienici uffici e spogliatoi, rete antincendio, rete
raccolta acque meteoriche, telecamere di sorveglianza;

13.Realizzazione di un tratto di recinzione con pali in acciaio zincato e rete metallica di
altezza m 2, realizzazione opere a verde.

14.Fornitura e posa degli estintori (9 portatili e 2 carrellati per fuochi di tipo ABC);

15.Smobilizzo cantiere fisso e pulizie finali.



UBICAZIONE AREA E DESCRIZIONE DEL TERRENO CIRCOSTANTE

L’area in oggetto si trova nel Comune di Salbertrand (TO), Foglio n° 21, mappali n°
9, 10, 15, 22, 281, 16, 29, 34, 35, 37, 43, 70, 45, 164, 263, 54, 41, 38, 26, 27, 271, 259,
28, 53, 57, 55, 58, 24, 25, 282, 39, 40, 46, 47, 48, 49 e 52 del Comune censuario di
Salbertrand.

In allegato alla presente relazione, [I'estratto aerofotogrammetrico e la
documentazione fotografica del sito. L'area € accessibile dalla S.S. 24 tramite stradina
transitabile anche dai mezzi pesanti (3 e 4 assi). L'area si trova distante almeno 700 m dal
centro abitato del Comune di Salbertrand e oltre 500 m dall’area di servizio di Salbertrand

dell’ Autostrada A32 “Torino — Bardonecchia”.

DISPONIBILITA’' E SUPERFICIE DELL’AREA

L’area in oggetto € attualmente di proprieta di ACSEL SPA, proponente l'intervento.

La destinazione d’uso dell’area da progetto definitivo di Variante n. 3 al PRGC,
adottato con deliberazione di CC n. 02 del 27.02.2004 e riadattato, a seguito di
controdeduzioni, con deliberazione di CC n. 19 del 02.09.2008, classificano I'area come:
“aas4/1 — Area ad usi sociali o pubblici e/o da convenzionare con terzi proponenti per
Protezione Civile e/o servizi sovra comunali”.

L'area ha una superficie complessiva di circa 7.500 mq, di cui il capannone di
ricovero mezzi previsto ne occupa circa 1.400 mq; al suo interno troveranno posto circa
100 mq adibiti ad uffici e spogliatoi, nonché circa 300 mq che costituiranno I'area di
trasferenza coperta, posta all'interno del capannone stesso. L’area di ricovero mezzi ha
una superficie complessiva inferiore a 1.000 mq, pertanto non & necessario 'esame

progetto dell’intervento; risulta sufficiente presentare ai VV.F. la SCIA relativa all’attivita.

VINCOLI

L'area non risulta essere sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs.
42/2004 e s.m.i. e nemmeno a vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 45/89 e s.m.i. come

verificato con I'Ufficio Tecnico del Comune di Salbertrand (TO).
ACCESSO E VIABILITA’ ALLINTERNO DELL’AREA




L'area e dotata di un cancello d’'ingresso e di uscita dei mezzi operativi avente
larghezza pari a 8,00 m totali; & previsto 'accesso all’area da parte esclusiva del
personale di ACSEL SPA, senza alcun accesso da parte di esterni.

La viabilita interna € a doppio senso, all’area si accede dalla S.S. 24, a circa 1 km
dal centro abitato del Comune di Salbertrand (TO). Si specifica che I'accesso alla S.S.24

avverra con divieto di svolta a destra provenendo dalla strada vicinale (dal capannone).

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il piano di sicurezza e coordinamento é stato redatto dall'ing. Ugo Fausone (tecnico
Acsel) coordinatore in fase di progettazione. In fase di coordinamento essendo stato
nominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'ing. Roberto Cimarella, il
PSC sara aggiornato prima dell'inizio lavori. Verra inoltre richiesto all'lmpresa Appaltatrice
il Piano Operativo della Sicurezza e verranno predisposti gli adeguamenti al Piano di

Sicurezza e Coordinamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

INDAGINE GEOGNOSTICA E GEOTECNICA

Si allega al progetto di realizzazione del capannone ricovero mezzi la relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica redatta da GEOSTUDIO, Studio Tecnico Associato,
con sede in Corso Trapani 39, Torino. La relazione descrive le principali caratteristiche

geologiche, idrogeologiche, sismiche e geotecniche di tutta I'area.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

Viene prevista adeguata rete di smaltimento delle acque meteoriche, griglie
carrabili di raccolta . La tubazione di raccolta delle acque viene realizzata con tubazioni in

PVC rigido per fognature diametro 315 mm.



Al termine della tubazione di raccolta delle acque meteoriche €& prevista
I'installazione di una vasca di prima pioggia avente capacita pari a 20 mc, capace di

gestire l'intera superficie dell’area.

Si ricorda che per acque di prima pioggia si intendono le quantita di acqua piovana
precipitata nei primi 15 minuti dell’evento meteorico; per tali quantita viene definito un
valore di riferimento che solitamente € di 5 mm uniformemente presenti sull'intera
superficie considerata. Il trattamento depurativo e smaltimento di tali acque sara operato

con la vasca di prima pioggia prevista, che svolge le seguenti funzioni:

e Separazione delle acque di prima pioggia da quelle successive

e Trattamento delle acque di prima pioggia con adeguato sistema depurativo.

Durante precipitazioni piovose l'acqua meteorica viene raccolta dalle griglie
installate sull’area ed incanalate direttamente all'impianto, il quale & costituito da pozzetto
scolmatore, vasca di raccolta e stoccaggio di “prima pioggia”, vasca disoleatore e pozzetto
finale di ispezione. Nell'impianto I'acqua in arrivo attraversera il pozzetto scolmatore (ossia
un pozzetto a tre vie delle quali la terza via prendera I'acqua di “seconda pioggia”) ed
affluira nella vasca di raccolta e stoccaggio “prima pioggia” fino a riempirla; per
decantazione vengono separate sabbie, terricci e tutte le altre materie sedimentabili

trascinate dall’acqua, le quali si accumuleranno sul fondo vasca.

Nella tubazione d’ingresso alla vasca, € inserito un tappo otturatore con
galleggiante che chiudera I'accesso allacqua di “seconda pioggia”. Una volta piena, la
vasca che ha quindi raggiunto anche il suo massimo livello di riempimento, il galleggiante
azionera l'orologio programmatore inserito nel quadro comandi elettrico, il quale dopo 24
ore dara consenso all’avvio di una elettropompa sommersa, la quale trasferira lentamente

per sollevamento tutta 'acqua stoccata alla successiva vasca disoleatrice.

L'elettropompa sara regolata in modo che la sua portata sia tale da consentire un
lento trasferimento dell’acqua stoccata, affinché il ricettore finale (fognatura comunale)
abbia tempo di ricevere tutte le quantita derivanti dalle precipitazioni meteoriche che
nell’assieme simultaneo risulterebbero superiori alla loro potenzialita di recepimento e

smaltimento.



La successiva acqua in arrivo (ossia I'acqua di seconda pioggia) nelle 24 ore in cui
la vasca di prima pioggia rimane piena d'acqua, verra incanalata direttamente nella
condotta di by-pass del pozzetto scolmatore. Dopo 24 ore I'elettropompa inserita nella
vasca di prima pioggia entrera in funzione; la quantita di acqua rilanciata verra regolata da
una saracinesca situata nella tubazione di mandata dell’elettropompa e tale regolazione
dovra essere effettuata in modo tale che lo svuotamento dellintera quantita di acqua

avvenga in un tempo prestabilito di circa 24 ore.

L'acqua rimandata dalla vasca di prima pioggia verra trasferita nella vasca
disoleatrice. Essa & divisa interamente in due vani (vano di separazione gravimetrica e
vano di filtrazione) attrezzati internamente di filtri assorbi oli (posti in superficie, a pelo
libero dellacqua, idonei a catturare e trattenere oli minerali ed idrocarburi flottanti in
superficie della vasca stessa) e di filtro a coalescenza (scatolato in acciaio con inserito
filtro in poliestere a canali aperti). L'acqua in uscita dal disoleatore e I'acqua di scolmatura
passeranno per il pozzetto d’ispezione finale, dal quale partira la condotta destinata al
ricettore finale costituito in tal caso da pozzo disperdente, trattandosi di acque bianche e
non essendo disponibile attualmente un collettore o un canale irriguo nelle vicinanze

dell’area.

GESTIONE ACQUE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

Considerata l'impossibilita tecnica di allacciamento alla pubblica fognatura, in
quanto non presente nella zona d’insediamento, ai fini dello scarico dei servizi igienici
degli uffici e degli spogliatoi, & prevista la posa di una fossa Imhoff e di una fossa a
perfetta tenuta, entrambe di volume utile netto pari a 5 mc cadauna, da svuotare
regolarmente con cadenza periodica, mediamente mensile o a seconda delle esigenze. |
servizi igienici del box prefabbricato saranno adibiti ad uso esclusivo del personale
operante nel capannone; essi sono composti da: n° 4 wc, n° 4 lavandini e n° 3 piatti

doccia. L'acqua sanitaria sara prodotta da boiler elettrico.

Considerando pertanto una dotazione idrica giornaliera massima per n. 3 persone
contemporaneamente presenti pari a 300 I/g (100 I/g utente), si evince che in un mese si
accumulerebbero 300 l/giorno * 30 giorni/mese = 9.000 | di liquame occupanti un volume

di 9,00 mc. Installando una fossa Imhoff ed una fossa a tenuta di volume utile 5 mc



cadauna, le fosse potrebbero essere svuotate mediamente una volta al mese avendo
ancora un margine di sicurezza di circa 1,00 mc. | fanghi prodotti verranno recuperati,

trasportati e smaltiti da apposita ditta autorizzata, presso i relativi impianti autorizzati.
Tale situazione si protrarra finché non verra realizzato un impianto di depurazione,

che comunque SMAT SPA ha in programma di realizzare a breve per la gestione delle

acque reflue di tutto il Comune di Salbertrand (TO), nei pressi dell’area in oggetto.

ILLUMINAZIONE E RETE ELETTRICA

Nel progetto si prevede l'illuminazione del capannone ricovero mezzi, degli uffici e
degli spogliatoi, dell’area di trasferenza interna al capannone, nonche l'installazione di n° 5
pali esterni per lilluminazione dell'intera area, di altezza complessiva pari a 9,0 m
ciascuno, dotati di due proiettori con lampade a vapori di sodio da 250 W caduna; si
prevede inoltre di installare un sistema di videosorveglianza composto da n° 4 telecamere
mobili collegate ad un videoregistratore e I'impianto di terra.
Il fabbisogno di energia elettrica necessaria per il riscaldamento (pompe di calore) per
l'utilizzo diurno dei portoni, ufficio, aspirazioni e illuminazione, e coperta parzialmente con
la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 3 KWh, con totale scambio sul posto

dell'energia prodotta, riducendo cosi il consumo di energia dalla rete.
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