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STIMA INCIDENZA MANODOPERA

IL TECNICO



I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A CORPO

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE
DEL BIOGAS

Nr. 1 18.P05.A40.010
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme
UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in
rotoli diametro interno (60 mm (esterno 65
mm))

Sommano m 530,000 1,37 726,10

Nr. 2 18.P05.A40.020
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme
UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in
rotoli diametro interno (90 mm (esterno 110
mm))

Sommano m 310,000 2,61 809,10

Nr. 3 01.P24.A28.005
Nolo di miniescavatore di potenza non
inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con (benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)

Sommano h 34,000 47,95 1.630,30 1.165,50 71,4900

Nr. 4 01.P01.A10.005
Operaio specializzato Ore (normali)

Sommano h 34,000 34,21 1.163,14 927,52 79,7428

Nr. 5 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore (normali)

Sommano h 34,000 26,68 907,12 723,18 79,7226

Nr. 6 01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai
Del diametro di circa cm5-10)

Sommano m³ 2.298,600 11,16 25.652,38

Nr. 7 01.A21.A20.015
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)

Sommano m³ 2.298,600 8,41 19.331,23 11.442,16 59,1900

Nr. 8 01.A01.A55.010
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
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meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli
(automezzi, trasporto e sistemazione entro
l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondità da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento)

Sommano m³ 798,600 10,47 8.361,34 4.194,05 50,1600

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Nr. 9 10.A02.A10.020
Fornitura e posa di geotessile Non-Tessuto in
polipropilene (PP)  di massa aerica 300 g/m²
compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon
mediante cucitrice elettrica, avente le
caratteristiche conformi alla normativa di
riferimento

Sommano m² 24.244,000 1,73 41.942,12 7.671,21 18,2900

Nr. 10 A.P. Zimatec
Fornitura e posa di terreno argilloso scevro da
macroscopiche impurità, compattata con
coefficiente di permeabilità K < 1x10 -7 cm/s. 

Sommano mc. 3.090,000 34,40 106.296,00 42.363,95 39,8547

Nr. 11 10.A01.A10.020
'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

Sommano m² 13.080,000 13,72 179.457,60 32.517,72 18,1200

Nr. 12 10.A01.A20.010
Saldature (ripulitura preliminare di
geomembrana in HDPE, eseguita a mano)

Sommano m 1.520,000 3,08 4.681,60 4.210,16 89,9300

Nr. 13 10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)

Sommano m 1.520,000 16,87 25.642,40 7.708,11 30,0600

Nr. 14 01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai
Del diametro di circa cm 5-10

Sommano m³ 5.450,000 11,16 60.822,00

Nr. 15 01.A21.A20.015
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)
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Sommano m³ 5.450,000 8,41 45.834,50 27.129,44 59,1900

Nr. 16 18.P07.A45.005
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura
glomerulare, con scheletro in quantità non
superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente
sostanza organica non inferiore al 2%

Sommano m³ 12.200,000 12,22 149.084,00

Nr. 17 01.A21.A20.020
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.)

Sommano m³ 12.200,000 11,48 140.056,00 140.056,00 100,0000

CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA

Nr. 18 01.A01.A65.010
Scavo a sezione (obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondità rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm)

Sommano m³ 176,000 10,45 1.839,20 1.111,24 60,4200

Nr. 19 25.A16.B55.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50. Fornitura
e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x
50 come da norme tecniche

Sommano m 550,000 22,98 12.639,00 4.336,44 34,3100

Nr. 20 01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito (con mezzo
meccanico)

Sommano m³ 66,000 7,74 510,84 217,26 42,5300

Nr. 21 10.A09.D10.010
Fornitura e posa di rete in fibra naturale di juta,
posata secondo prescrizioni del costruttore e
comprensiva di ferri per fissaggio con massa
da (500 g/m²)

Sommano m² 550,000 4,82 2.651,00 1.479,50 55,8091

ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZI BIOGAS
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Nr. 22 voce di mercato
Realizzazione di messicano in materiale PEAD
(spessore 2,0 mm) con saldatura ad
estrusione, dotato di collare metallico per
serraggio dell'impermeabilizzazione di tubo in
ferro. Completo di materiale sigillante
(bentonite o altro) e verniciatura protettiva del
tubo con vernice isolante.

Sommano cad 19,000 350,00 6.650,00 3.712,22 55,8229

Nr. 23 10.A01.A20.030
Saldature (ad estrusione tra geomembrana in
HDPE e tubazione in HDPE)

Sommano cad 25,000 143,31 3.582,75 1.078,41 30,1000

Nr. 24 10.A01.A10.020
'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

Sommano m² 4,500 13,72 61,74 11,19 18,1200

Nr. 25 10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)

Sommano m 37,500 16,87 632,63 190,17 30,0600

RECUPERO AMBIENTALE

Nr. 26 18.A55.A15.015
Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la tecnica
dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate e
idonee al sito, concime organico, collanti e
sostanze miglioratrici del terreno; il tutto
distribuito in un'unica soluzione con macchine
irroratrici a pressione (idroseminatrici),
compresa l'eventuale ripetizione
dell'operazione ai fini della completa copertura
del terreno (da verificare con l'ausilio di
coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici
(superiori a m² 3.000)

Sommano m² 12.200,000 1,25 15.250,00 7.368,80 48,3200

Nr. 27 18.P06.A20.010
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della
messa a dimora di specie arbustive autoctone
di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm),
da impiegarsi in operazioni di ricostruzione
della vegetazione naturale potenziale del sito
(in contenitore)

Sommano cad 9.369,000 3,03 28.388,07

Nr. 28 24.A63.A40.010
FORNITURA DELLE PIANTE Fornitura,
compreso il trasporto sul luogo della messa a
dimora di specie arboree autoctone di piccole
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dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito (in
contenitore)

Sommano cad 159,000 1,83 290,97

Nr. 29 18.A60.A05.005
Messa a dimora di (specie arbustive ed
arboree autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o
con pane di terra o in contenitore in operazioni
di ricostruzione della vegetazione naturale
potenziale del sito, consistente nell'esecuzione
della buca, impianto, reinterro, concimazione e
bagnatura d'impianto, potature di formazione,
e sostituzione fallanze nel primo anno dopo
l'impianto)

Sommano cad 9.528,000 2,40 22.867,20 14.577,84 63,7500

Nr. 30 18.P07.A50.010
Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a
reazione neutra, biodegradabile 100% tipo
(tondo diametro cm 40)

Sommano cad 159,000 1,02 162,18 111,30 68,6275

Parziale lavori a misura, Euro 907.922,51 314.303,37 34,6179

Totale 907.922,51 314.303,37 34,6179
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE ... 58.580,71 18.452,40 31,499%
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 753.816,22 261.656,54 34,711%
CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA 17.640,04 7.144,45 40,501%
ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE PO ... 10.927,12 4.991,98 45,684%
RECUPERO AMBIENTALE 66.958,42 22.057,94 32,943%

TOTALE 907.922,51 314.303,31 34,618%
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