Comune . MATTIE — SUSA (TO)

Localita’ . Camposordo

Denominazione : Ricopertura finale e recupero ambientale
Qperq discarica di rifiuti non pericolosi

Richiedente  : ACSEL S.p.A.
Via delle Chiuse, 21
10057 SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO)

PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto:
QUADRO DI INCIDENZA

PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Data:
agosto 20195

ing. G. FERRANTE

ing. ACCATTINO G
ing. BIOLATTI G
arch. DOSIO =

////// ///(/% ///////% STUDIO TECNICO ASSOCIATO

|
////// c. so Trapoani 39 10139 TORINO +tel. 011 4470700

P. I. 04664840016
E-mail: infolgeostudiotorino. it




GEOSTUDIO

corso Trapani 39

10139 - Torino (TO)

Telefono 011.4470700

e-mail: info@geostudiotorino.it

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

IL TECNICO




GEOSTUDIO

Esecutivo_ricopertura finale e recu

pero

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

LAVORI A CORPO

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE
DEL BIOGAS

18.P05.A40.010
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme
UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in
rotoli diametro interno (60 mm (esterno 65
mm))

Sommano m

18.P05.A40.020
Tubo corrugato in polietilene, flessibile a
doppia parete, microfessurato per drenaggio,
interno liscio, classe resistenza 4KN, conforme
UNI iso 9969, fessurato su 360° (6 fessure), in
rotoli diametro interno (90 mm (esterno 110
mm))

Sommano m

01.P24.A28.005
Nolo di miniescavatore di potenza non
inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo
d'impiego ed ogni altro onere connesso per il
tempo di effettivo impiego Con (benna
rovescia di tipo richiesto dalla D.L.)

Sommano h

01.P01.A10.005
Operaio specializzato Ore (normali)
Sommano h

01.P01.A30.005
Operaio comune Ore (normali)
Sommano h

01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai
Del diametro di circa cm5-10)

Sommano m3

01.A21.A20.015
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)

Sommano ms3

01.A01.A55.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta
per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in
presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi

530,000

310,000

34,000

34,000

34,000

2.298,600

2.298,600

1,37

2,61

47,95 1.

34,21 1.

26,68

11,16

8,41

25.

19.

726,10

809,10

630,30

163,14

907,12

652,38

331,23

1.165,50

927,52

723,18

11.442,16

71,4900

79,7428

79,7226

59,1900

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Esecutivo_ricopertura finale e recu
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
in sezione effettiva, compreso il carico sugli
(automezzi, trasporto e sistemazione entro
I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di
profondita da conteggiare totalmente a parte.
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di
sbancamento)

Sommano m3

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

10.A02.A10.020
Fornitura e posa di geotessile Non-Tessuto in
polipropilene (PP) di massa aerica 300 g/m?
compreso la cucitura dei lembi con filo di nylon
mediante cucitrice elettrica, avente le
caratteristiche conformi alla normativa di
riferimento

Sommano m?

A.P. Zimatec

Fornitura e posa di terreno argilloso scevro da

macroscopiche impurita, compattata con

coefficiente di permeabilita K < 1x10 -7 cm/s.
Sommano mc.

10.A01.A10.020
'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densita (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

Sommano m?

10.A01.A20.010

Saldature (ripulitura preliminare di

geomembrana in HDPE, eseguita a mano)
Sommano m

10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)

Sommano m

01.P03.B30.005
Ciottoli (serpentinosi o silicei, non amiantiferi,
per riempimento gabbioni, drenaggi e vespai
Del diametro di circa cm 5-10

Sommano m3

01.A21.A20.015

Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Ghiaia
vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico)

798,600

24.244,000

3.090,000

13.080,000

1.520,000

1.520,000

5.450,000

10,47

1,73

34,40

13,72

3,08

16,87

11,16

8.361,34

41.942,12

106.296,00

179.457,60

4.681,60

25.642,40

60.822,00

4.194,05

7.671,21

42.363,95

32.517,72

4.210,16

7.708,11

50,1600

18,2900

39,8547

18,1200

89,9300

30,0600

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Unitario
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%

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Sommano m3

18.P07.A45.005

Terra agraria prelevata da strati superficiali

attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura

glomerulare, con scheletro in quantita non

superiore al 5% e con pH 6 - 6,5 - contenente

sostanza organica non inferiore al 2%
Sommano m3

01.A21.A20.020
Spandimento di materiali vari per spessori
superiori a cm 3, prowvisti sfusi sul luogo
d'impiego, per la formazione di strati regolari,
secondo le indicazioni della direzione lavori,
compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma degli strati (Materiali
terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto
stabilizzato e simili, sparsi a mano.)
Sommano m3

CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA

01.A01.A65.010
Scavo a sezione (obbligata o a sezione
ristretta per posa tubazione e manufatti, in
terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di
profondita rispetto al piano di sbancamento,
eseguito con idonei mezzi meccanici, con
eventuale intervento manuale ove occorra,
esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m3, misurato in sezione effettiva, con
deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un
battente massimo di 20 cm)

Sommano m3

25.A16.B55.005
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50. Fornitura
e posa in opera di canalette tipo embrici 50 x
50 come da norme tecniche

Sommano m

01.A01.B87.020
Reinterro degli scavi in genere, con le materie
di scavo precedentemente estratte e
depositate nell'ambito del cantiere, compreso
carico, trasporto, scarico, costipazione e
regolarizzazione Eseguito (con mezzo
meccanico)

Sommano m3

10.A09.D10.010
Fornitura e posa di rete in fibra naturale di juta,
posata secondo prescrizioni del costruttore e
comprensiva di ferri per fissaggio con massa
da (500 g/m?)

Sommano m?

ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE
POZZ| BIOGAS

5.450,000

12.200,000

12.200,000

176,000

550,000

66,000

550,000

8,41

12,22

11,48

10,45

22,98

7,74

4,82

45.834,50

149.084,00

140.056,00

1.839,20

12.639,00

510,84

2.651,00

27.129,44

140.056,00

1.111,24

4.336,44

217,26

1.479,50

59,1900

100,0000

60,4200

34,3100

42,5300

55,8091

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

voce di mercato
Realizzazione di messicano in materiale PEAD
(spessore 2,0 mm) con saldatura ad
estrusione, dotato di collare metallico per
serraggio dell'impermeabilizzazione di tubo in
ferro. Completo di materiale sigillante
(bentonite o altro) e verniciatura protettiva del
tubo con vernice isolante.

Sommano cad

10.A01.A20.030
Saldature (ad estrusione tra geomembrana in
HDPE e tubazione in HDPE)

Sommano cad

10.A01.A10.020
'Fornitura e posa di geomembrana in
polietilene ad alta densita (HDPE) stabilizzata
ai raggi ultravioletti - spessore (1,5 mm a
superficie strutturata, avente le caratteristiche
conformi alla normativa di riferimento,
compreso la saldatura a doppia pista con
macchina per fusione a trascinamento
automatico)

Sommano m?

10.A01.A20.020
Saldature (ad estrusione geomembrana in
HDPE)

Sommano m

RECUPERO AMBIENTALE

18.A55.A15.015
Realizzazione di un inerbimento su di una
superficie piana o inclinata mediante la tecnica
dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di
una miscela formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate e
idonee al sito, concime organico, collanti e
sostanze miglioratrici del terreno; il tutto
distribuito in un'unica soluzione con macchine
irroratrici a pressione (idroseminatrici),
compresa l'eventuale ripetizione
dell'operazione ai fini della completa copertura
del terreno (da verificare con l'ausilio di
coloranti nella miscela), esclusa solo la
preparazione del piano di semina per superfici
(superiori a m2 3.000)

Sommano m?

18.P06.A20.010
Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della
messa a dimora di specie arbustive autoctone
di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm),
da impiegarsi in operazioni di ricostruzione
della vegetazione naturale potenziale del sito
(in contenitore)

Sommano cad

24.A63.A40.010

FORNITURA DELLE PIANTE Fornitura,
compreso il trasporto sul luogo della messa a
dimora di specie arboree autoctone di piccole

19,000

25,000

4,500

37,500

12.200,000

9.369,000

350,00

143,31

13,72

16,87

1,25

3,03

6.650,00

3.582,75

61,74

632,63

15.250,00

28.388,07

3.712,22

1.078,41

11,19

190,17

7.368,80

55,8229

30,1000

18,1200

30,0600

48,3200

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Esecutivo_ricopertura finale e recu
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Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 29

Nr. 30

dimensioni (altezza da 60 a 80 cm), da
impiegarsi in operazioni di ricostruzione della
vegetazione naturale potenziale del sito (in
contenitore)

Sommano cad

18.A60.A05.005
Messa a dimora di (specie arbustive ed
arboree autoctone di piccole dimensioni
(altezza inferiore a 80 cm), a radice nuda e/o
con pane di terra 0 in contenitore in operazioni
di ricostruzione della vegetazione naturale
potenziale del sito, consistente nell'esecuzione
della buca, impianto, reinterro, concimazione e
bagnatura d'impianto, potature di formazione,
e sostituzione fallanze nel primo anno dopo
l'impianto)

Sommano cad

18.P07.A50.010
Disco pacciamante in cellulosa e argilla, a
reazione neutra, biodegradabile 100% tipo
(tondo diametro cm 40)

Sommano cad

Parziale lavori a misura, Euro

Totale

159,000

9.528,000

159,000

1,83

2,40

1,02

22.

907.

907.

290,97

867,20

162,18
922,51

922,51

14.577,84

111,30
314.303,37

314.303,37

63,7500

68,6275
34,6179

34,6179

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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Esecutivo_ricopertura finale e recupero

GEOSTUDIO
RIEPILOGO

Totale Manodopera % Inc.

SISTEMA DI DRENAGGIO ORIZZONTALE ... 58.580,71 18.452,40 31,499%

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 753.816,22 261.656,54 34,711%

CADITOIE AD EMBRICE E POSA GEOJUTA 17.640,04 7.144,45 40,501%
ESECUZIONE IMPERMEABILIZZAZIONE PO ... 10.927,12 4.991,98 45,684%

RECUPERO AMBIENTALE 66.958,42 22.057,94 32,943%

TOTALE 907.922,51 314.303,31 34,618%
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