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ART 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di recupero degli scarti verdi costituiti da
sfalci e potature (cer 200201, nel seguito scarti verdi) provenienti dai Comuni Soci
secondo le modalita e nei termini riportati nel presente capitolato.

Poiche il servizio, e caratterizzato da elevata ripetitivita, non ha carattere innovativo ne
alto contenuto tecnologico ed il costo della mano d’opera & inferiore al 50% del costo
totale del servizio, I'aggiudicazione avverra con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi
all'art. 95, comma 4 lett. b) e c) del Codice, mediante ribasso unico percentuale,
dell'importo soggetto a ribasso, sull’elenco prezzi di cui al successivo art. 2.

L'importo complessivo offerto non potra essere superiore all'importo posto a base di
gara come individuato al successivo articolo 2 del capitolato tecnico prestazionale.

Il contratto sara stipulato a misura.

ART 2 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo, convenzionale presunto a base d’asta per due anni di servizio, &
pari ad Euro 160.400,00 (centosessantamilaquattrocento/00), oltre IVA.

Tale importo € stato individuato con l'ipotesi, non vincolante per I'amministrazione, di
smaltire 8000 ton di scarti verdi all'importo unitario posto a base di gara e pari a
20,05 €/ton, per due anni di servizio, tali previsioni sono indicative e non
rappresentano un obbligo da parte di ACSEL nei confronti dell’aggiudicatario stesso che
nulla avra a pretendere qualora non siano raggiunte tali quantita.

L'offerta dovra essere presentata compilando il modulo offerta economica.

L'offerta dovra essere formulata indicando al massimo due cifre decimali, qualora
fossero indicate piu di due cifre decimali, il secondo decimale sara arrotondato alla cifra
superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

Il prezzo sara pagato a misura contabilizzando gli effettivi quantitativi di materiale
conferiti certificati dai tagliandi di pesatura.

Ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 |I'importo posto a base di
gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in €
49.060,00 (euro quarantanovemilazerosessanta/00), derivanti dall’utilizzo di un
operaio di livello 3A per 15 minuti a tonnellata di materiale. Il costo orario, calcolato sul
CCNL Utilitalia, &€ pari a 24,53 €/ora che moltiplicato per le tonnellate totali presunte
pari a 8.000,00 porta all'importo sopra indicato.

ART 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Recupero degli scarti verdi, prodotti negli ecocentri gestiti dalllACSEL SPA e/o nei
cantieri operativi dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci della medesima. I rifiuti
urbani e speciali di cui si richiede il recupero/smaltimento sono individuati con il CER
200201.

Con tale servizio si intende il recupero, (tassativamente operazione di recupero da

R1 a R13 che deve essere riportato sui formulari) della frazioni di verde provenienti
dagli ecocentri e/o dai cantieri operativi di ACSEL SPA e/o dal territorio dei comuni soci
della medesima.

La ditta aggiudicataria, che dovra avere l'impianto ubicato entro 40 km dalla sede
legale di ACSEL s.p.a., in via delle Chiuse 21 - 10057 Sant’Ambrogio di Torino (TO),
ovvero - nel caso in cui l'impianto proposto sia ubicato a una distanza
maggiore - deve avere una piattaforma autorizzata, ai sensi della normativa
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vigente, ubicata entro 40 km dalla stessa sede legale, come sopra specificato, e
deve provvedere a propria cura e spese al successivo trasporto dei rifiuti
dalla predetta piattaforma autorizzata all'impianto di smaltimento e recupero
proposto, dovra garantire il recupero dei medesimi massimizzando sempre la
quantita di materiale da recuperare, nel caso di centro di stoccaggio

autorizzato il trasporto del materiale da tale centro all'impianto di
smaltimento finale sara a totale carico dell’operatore economico.

I mezzi che svolgeranno il trasporto dalla piattaforma al centro di trattamento
dovranno possedere tutte le autorizzazione necessarie al trasporto del CER 200201.

La distanza chilometrica deve essere determinata utilizzando esclusivamente il sito
internet www.michelin.it - link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il piu
breve”.

L'impianto deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Citta
Metropolitana competente prevista dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i.
o dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) al recupero dei materiali sopra
citati, dovra fornire appositi certificati relativi all’effettivo destino di tali materiali e
deve essere autorizzato per operazioni di messa in riserva ai fini del recupero R13
(Allegato C parte Quarta del D.Lgs. 152/2006).

L'aggiudicatario deve allegare, a pena di esclusione, la dichiarazione in cui
il legale rappresentante dell'impianto di recupero fornisce la propria
disponibilita a ritirare tutti i materiali almeno nelle quantita previste.
L'impianto/i individuato/i dovranno provvedere alla selezione del materiale
in entrata che diventera di sua/loro proprieta: lo smaltimento dei residui sara
a suo/loro carico e gli eventuali ricavi saranno introitati dal/dai
medesimo/medesimi.

Il servizio comprende le operazioni di conferimento, pesatura e trattamento della
frazione verde proveniente da raccolta differenziata (CER 20 02 01) effettuata nel
territorio servito dalla ACSEL S.p.A. La pesatura potra essere effettuata direttamente
presso l'impianto o presso altra pesa autorizzata indicata dall’appaltatore, tutti gli
oneri derivanti dalle operazione di pesatura sono a carico dell’appaltatore.

Le quantita stimate, per il codice CER 200201, per il periodo del servizio sono pari a
4000 tonn/annue.

Ai sensi dell’art. 26, commi 1, e 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,,
considerato che le prestazioni non saranno svolte all'interno delle sedi delle
stazioni appaltanti, e neanche in una singola unita produttiva delle stesse, gli oneri
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00
(euro zero).

L'aggiudicatario dovra inviare il DUVRI relativo ai rischi interferenziali cui i
veicoli dell’Acsel o di terzi trasportatori dell’Acsel potranno essere sottoposti
entrando nell’impianto.

Le quantita riportate sono quelle che si presume di raccogliere e recuperare, sulla base
dei dati dei tre anni precedenti, esse sono indicative e non rappresentano un obbligo
da parte di ACSEL nei confronti dell’aggiudicatario stesso che nulla avra a pretendere
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gualora non siano raggiunte tali quantita/importi.

La ditta, nel corso dell’appalto e su istanza dell’ACSEL S.p.A. si impegna a inviare e/o
effettuare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico-
finanziaria - organizzativa sul servizio espletato che fossero necessari all’ACSEL S.p.A.
ivi compreso ogni dato necessario per consentire la compilazione del MUD in forma
digitale.

In caso di errato inserimento, determinazione o ritardo l'appaltatore sara ritenuto
unico responsabile e dovra provvedere al risarcimento dei danni relativi e conseguenti,
mantenendo indenne I’ACSEL spa.

Nulla sara dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e
liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente
Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta all’ACSEL S.p.A..
L'appaltatore € tenuto a segnalare immediatamente, all’/ACSEL S.p.A., tutte le
circostanze ed evenienze rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto
dell’appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento, tramite segnalazione
mezzo PEC e contattando telefonicamente il Direttore dell’esecuzione del contratto.
L'appaltatore provvedera alla compilazione di tutta la modulistica di legge, anche
quella digitale, di sua competenza relativa alle attivita di gestione, inoltre dovra
provvedere a fornire alla Stazione Appaltante l'assistenza e la collaborazione per la
compilazione di tutta la modulistica, anche quella digitale, che si rendesse
eventualmente necessaria.

Eventuali mancanze ed errori nella tenuta dei documenti e nella comunicazione dei dati
di cui ai punti precedenti che comportassero sanzioni amministrative per la violazione
di normative nazionali all’ACSEL S.p.A., verranno addebitate all’appaltatore che € da
ritenersi unico responsabile.

Oltre all’'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, I'appaltatore
avra l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni
dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno venire emanati durante il
corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi
rapporto con i servizi dell’appalto.

L'appaltatore dovra impegnarsi a ricevere e far scaricare i materiali oggetto
dell’appalto nei propri impianti immediatamente al presentarsi dei mezzi, sia
dell’ACSEL che di terzi trasportatori conto ACSEL, senza alcuna attesa salvo
gravi e comprovati motivi, diversamente verranno applicate le penali di cui al
successivo paragrafo 13.

Se nel corso del rapporto contrattuale I'impianto si dovesse trovare nella obiettiva
impossibilita di ricevere il rifiuto, si procedera nel modo seguente:

A. Avvisare immediatamente tramite e-mail e telefono il Direttore dell’esecuzione
del contratto;

B. Se il fermo impianto € inferiore a 24 ore, la Ditta aggiudicataria dovra fornire
immediatamente comunicazione scritta indicante le cause impedenti il
conferimento e le tempistiche previste per il ripristino dell’attivita;

C. Se il fermo impianto € superiore a 24 ore, lo stesso potra essere sostituito
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dall'impresa appaltatrice con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto
oggetto della presente gara, previa richiesta scritta e dimostrazione dei requisiti
del nuovo impianto e autorizzazione scritta della committente e alle stesse
condizioni economiche offerte, I'eventuale extracosto per il trasporto dei
materiali, qualora I'impianto sostitutivo disti a piu di 40 km dalla sede
legale dell’ACSEL s.p.a., sara a totale carico dell'impresa appaltatrice. In
quest’ultimo caso andranno in anticipo comunicati al’ACSEL s.p.a. anche gli
estremi del trasportatore con relative autorizzazioni (iscrizione alla White List, e
autorizzazione rilasciata dalla Citta Metropolitana competente, iscrizione Albo
gestori Ambientali etc...)

L'impianto deve essere aperto in tutti i periodi dell’anno in termini di giorni feriali

lavorativi, dal LUNEDI" al SABATO, compreso tassativamente il mese di agosto.

Tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero,

cosi come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, € da intendersi

ricompresa nellimporto a base di gara.

ART 4 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avra la durata di mesi ventiquattro, a partire dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto, pertanto I'importo complessivo, convenzionale, presunto
ammonta a € 160.400,00 (euro centosessantamilaquattrocento/00) IVA
esclusa.

Il presente appalto s’intendera comunque concluso alla sua scadenza anche qualora
non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno
in capo all’appaltatore per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a
base d’asta.

ART 5 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta dovra essere presentata con le modalita stabilite nel disciplinare di gara

ART 6 MODALITA" DI PAGAMENTO - FATTURAZIONE

Il pagamento dei servizi avverra in seguito alla presentazione da parte
dell’aggiudicatario di regolari fatture mensili, indicanti dettagliatamente i servizi oggetto
di fatturazione, il numero del CIG, comunicato con lettera di affidamento al momento
dell’aggiudicazione. In mancanza del numero del CIG e/o della descrizione dettagliata
dei servizi, non sara liquidata la fattura.

I pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario, entro 30 gg, dffm, a seguito
della verifica del servizio erogato rispetto alle previsioni contrattuali, della regolarita del
DURC e delle prescritte verifiche di legge.

Il pagamento, inoltre, avverra solo se risulteranno ritornate le copie dei formulari di
trasporto nella copia per il produttore, debitamente timbrata e firmata dall'impianto di
smaltimento, tutti i formulari originali della settimana andranno consegnati,
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presso gli uffici dell’ACSEL s.p.a. siti in Sant’Ambrogio di Torino (TO), ogni
lunedi mattina della settimana successiva.

In caso di fattura irregolare o di contestazione di inadempimento contrattuale da parte
dell’'aggiudicatario, il termine di pagamento verra sospeso, dalla data della
contestazione e sino al completamento della regolarizzazione ovvero conclusione
dell’eccezione di inadempimento.

In tal caso l'aggiudicatario non potra opporre eccezioni alla sospensione del pagamento,
né aver titolo a risarcimento danni né altra pretesa.

Eventuali interessi moratori relativi ai pagamenti derivanti dall’'oggetto del presente
capitolato saranno determinati esclusivamente nella misura del saggio legale, ai sensi
dell’art. 1284 del Codice Civile.

ART 7 NORME DI SICUREZZA
L'aggiudicatario dovra fornire, per ogni impianto, prima dell’inizio dei lavori:

» Regolamento di accesso all'impianto
Piano di Gestione delle emergenze
Planimetria Viabilita

Documento di Valutazione dei Rischi

Organigramma di sicurezza

YV V V VYV V

Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

» Autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445.

Al fine di poter adempiere agli obblighi previsti dall’'art. 26 del D.Lgs. 81/08
I'aggiudicatario prima dell'inizio dei lavori si rende disponibile ad effettuare un
sopralluogo congiunto con la committenza nell’impianto/i individuati.

Prima dell’inizio dei lavori dovra essere redatto, a cura della ditta aggiudicatrice, il
Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08,
tale documento verra aggiornato ogni qual volta si verifichino delle modifiche del
processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e
sicurezza dei lavoratori.

Sara cura della ACSEL S.p.A fornire un elenco dei propri dipendenti autorizzati ad
entrare nell'impianto/i individuati. Tutti i dipendenti dovranno essere dotati di materiale
antinfortunistico secondo le disposizioni di legge (DPI).

ART 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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I servizi nella loro interezza saranno aggiudicati al soggetto che presentera I'importo
complessivo piu basso.

Nel caso di offerte uguali, si applichera I'art. 77 del R.D. 827/24.

L'offerta presentata dovra essere valida per tutta la durata dell’appalto come da art 3
del presente capitolato. L’ACSEL non assumera obbligo alcuno verso i concorrenti, se
non a seguito di aggiudicazione, oltre all’acquisizione di idonea documentazione ai sensi
della normativa antimafia vigente e della cauzione definitiva.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, I’ACSEL non aggiudicasse la presente gara, nulla &
dovuto alle imprese concorrenti per le spese sostenute in relazione alla partecipazione.

ART 9 INVARIABILITA" DEL RIBASSO

Il ribasso offerto in sede di gara rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del
Contratto.

ART 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.

Nel caso in cui I'aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione
d’azienda, o ramo d’azienda e/o negli altri casi in cui I'aggiudicatario sia oggetto di atti
di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identita giuridica, sara facolta
del’lACSEL risolvere il contratto qualora venga verificata l'incapacita del nuovo
soggetto di fare adeguatamente fronte ai servizi oggetto dell’appalto con le modalita
dell’aggiudicatario originale.

ART 11 SUBAPPALTO

E’ vietata la cessione anche parziale, del contratto.

Le modalita di subappalto saranno quelle previste dall’art. 105 del D.Lgs 50/16.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potra in ogni caso
superare il 30% dell'importo totale dell’appalto.

ART 12 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO ED ASSICURAZIONI
A carico dell’aggiudicatario ricadono gli oneri per I'adozione di tutti i provvedimenti e
di tutte le cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, delle
persone addette e/o impiegate nell’esecuzione del servizio ed ai terzi, nonché per
evitare danni ai beni della committente.

A carico dell’aggiudicatario ricadono inoltre il risarcimento dei danni di ogni genere o il
pagamento di indennita all’ACSEL e/o a terzi che fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione del servizio.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di manlevare e tenere indenne la committente da
azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati
nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge da chiunque
avanzata nei confronti della committente in ragione di una non corretta esecuzione del
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servizio.

Ogni responsabilita civile, penale ed amministrativa per i danni che, in relazione
all’espletamento del servizio 0 a cause ad esso conseguenti e/o connesse, derivassero
alla committente e/o terzi, sia a persone che a cose, si intende senza riserve od
eccezioni a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, senza possibilita di rivalsa
sulla committente.

L'aggiudicatario contrarra a favore di ACSEL, prima dell'inizio della fornitura/servizio,
adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio,
con i seguenti massimali per sinistro:

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a cose
Copia della polizza dovra essere consegnata al competente ufficio di ACSEL prima
dell'inizio del servizio.
Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilita dell’aggiudicatario anche per gli
eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati alla committente e/o terzi
sia per danni a persone che per danni a cose.
L'aggiudicatario si assume inoltre ogni responsabilita per danni ecologici o ambientali
dovuti all’errata qualita del servizio fornito e/o negligenza nell’esecuzione dello stesso.
L'’ACSEL ¢ esonerata da ogni responsabilita sia civile che penale per danni a persone
e/o cose conseguenti all’espletamento del servizio 0 a cause ad esso connesse e/o
conseguenti.
L'aggiudicatario € tenuto all’'osservanza di tutte le disposizioni di leggi, regolamenti e
norme in vigore od emanate in corso di contratto, in particolare quelle riguardanti il
servizio in oggetto.

ART 13 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale di appalto
e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, I’ACSEL,
fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applichera
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., le penali
secondo la seguente tabella:

Tipologia di

g Descrizione Unita di Valore
servizio

misura
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Recupero/ smaltimento | Mancata consegna formulari
scarti verdi provenienti |entro il tempo richiesto
dagli ecocentri gestiti | dall’ACSEL (per ciascun | €/giorno /
dal’lACSEL SPA e/o dai | formulario e per ciascun| formulario € 160,00
cantieri operativi | giorno lavorativo di ritardo)
dell’'azienda e/o dal
territorio dei comuni soci | Per ciascun giorno  di
della medesima ritardo per l'accettazione 1 per mille
di ciascun carico di | Euro/giorno / |dell’lammontare
materiale in ingresso carico netto
presso l'impianto oltre alle contrattuale
24 ore di cui all’art. 2
Attesa non giustificata da gravi
e comprovati motivi del
trasportatore presso Euro/ora € 200,00
I'impianto.

Le penalita sopra riportate saranno applicate senza alcuna formalita, a seguito di
semplice invio di lettera scritta da parte del responsabile del servizio con
I'indicazione delle contestazioni.

L'appaltatore potra presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal
ricevimento della contestazione. Sara facolta della stazione appaltante accettare le
controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verra
automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile.

Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la sommatoria delle
penalita applicate in riferimento alla sopra riportata tabella, non potra comunque
superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto
contrattuale. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penalita costituira motivo
di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.

ART 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall’art 1453 del Codice Civile, nel caso in cui I'aggiudicatario
trascurasse ripetutamente od in modo grave gli adempimenti previsti nel presente
Capitolato, il contratto si intendera risolto ai sensi e secondo le modalita di cui all’art.
1456 del Codice Civile con diritto della Committente, senza altro avviso, di procedere
all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni danno
patito in relazione ai maggiori costi relativi all’affidamento del servizio.

Inoltre, il contratto si intendera risolto nei seguenti casi:

+ Frode nell’esecuzione dei servizi
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+ Totale o parziale cessione del contratto a terzi

+ Cessione di ditta

+ Cessione di attivita

+ Concordato preventivo

+ Fallimento

+ Per motivi di pubblico interesse se documentati e giustificati

« Non rispondenza dei servizi a quanto richiesto nel presente capitolato

+ Manifesta incapacita ed inidoneita nell’esecuzione dei servizi

+ Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie

+ Sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo

+ Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei servizi quali
la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono
la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

+ Abbandono di rifiuti

ART 15 FORZA MAGGIORE

Nessuna parte pud essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli
obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi
di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell’aggiudicazione o la data in cui
prende effetto il contratto, tenendo conto della prima in ordine cronologico.

ART 16 REFERENTI STAZIONE APPALTANTE

ACSEL nominera un soggetto responsabile per la gestione del contratto. Tale referente
impartisce all’aggiudicatario nella figura delle persone referenti, reperibili per tutta la
durata dell'appalto, le disposizioni mediante ordini di servizio per la corretta
esecuzione dell’appalto.

Saranno comunicati all’aggiudicatario il nominativo, i riferimenti telefonici, e mail e fax
del responsabile.

ART 17 REFERENTI REPERIBILI DITTA AGGIUDICATRICE

Prima dell’inizio del servizio, I'aggiudicatario dovra comunicare per iscritto all’ACSEL i
nominativi, gli indirizzi e-mail, i recapiti telefonici e di fax delle persone referenti,
reperibili per tutta la durata dell’appalto, che lo rappresentano e sono incaricate di
ricevere gli ordini di servizio e tutte le comunicazioni relative all’esecuzione
dell’appalto (max 3 persone).

La sostituzione della/delle persone indicate dall’'aggiudicatario dovra essere
preventivamente comunicata per iscritto all’ACSEL.

ART 18 VIGILANZA E CONTROLLO
ACSEL si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell’appalto,
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visite ispettive finalizzate al controllo delle attivita oggetto dell’appalto.

ART 19 VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE, SEDE O INDIRIZZO DA PARTE
DELL'AGGIUDICATARIO

Ogni variazione di ragione sociale, sede o indirizzo, dovra tassativamente essere
comunicata all’ACSEL.

L'aggiudicatario € tenuto all’'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti ed in
genere di tutte le prescrizioni vigenti o che saranno emanate in qualsiasi forma,
indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

ART 20 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI ED INFORMATIVA
SULLA PRIVACY

L'aggiudicatario dovra impegnarsi, anche per il proprio personale, a trattare come
confidenziali e riservate tutte le informazioni (di carattere tecnico, commerciale,
economico e finanziario) nonché tutti i documenti ricevuti dall’altra parte o di cui
dovessero venire a conoscenza nell’esecuzione del contratto, impegnandosi ad
utilizzare le informazioni esclusivamente per I'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario dovra dichiarare di prestare, con la sottoscrizione del contratto e
dellinformativa che verra allegata, il proprio consenso al trattamento da parte
dell’appaltatore dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e successive
eventuali modifiche.

ART 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ed obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti
esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la Societa Poste Italiane S.p.a, dedicati dall’aggiudicatario alle commesse
pubbliche.

La committente effettuera pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o
postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati
dall’aggiudicatario nei termini di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati
delle informazioni ivi previste.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell’appalto siano effettuate senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.a, ovvero in altri strumenti
idonei a costituire la piena tracciabilita delle operazioni, la violazione costituira motivo
di risoluzione del presente contratto.

ART 22 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che sorgesse tra le parti per i servizi di cui al presente capitolato
€ competente esclusivo il foro di Torino.



CIG: CAPITOLATO TECNICO ‘

PRESTAZIONALE ACSEL s.p.a.

ART 23 FIRMA DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovra presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro e non oltre la
data che verra comunicata al medesimo successivamente all’intervenuta
aggiudicazione dell’appalto.

Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto, dal quale dipende altresi il corretto
funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell’aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario del
medesimo, I’ACSEL procedera alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione,
potra richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice
civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria ed il servizio potra essere affidato
alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in
materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché
delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto
applicabili.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

ART 24 VARIANTI, REVISIONE PREZZI

Eventuali varianti in aumento o in diminuzione al contratto, verranno eseguite
secondo le modalita di cui all’articolo 106, del D.Lgs. 50/2016, in particolare in base al
comma 12: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario
una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso |'appaltatore non puo far valere
il diritto alla risoluzione del contratto “.

Non sono ammesse variazioni del prezzo in corso nella durata dell’appalto.

ART 25 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell’appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da
considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs
152/2006, costituiscono attivita di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare
un’elevata protezione dell’'ambiente.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, I'aggiudicatario dovra
impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.
per |I'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'impresa deve usare nella conduzione dei servizi la diligenza del “buon padre di
famiglia” ai sensi dell’art. 1176 del codice civile

I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi 0 abbandonati, salvo
cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate
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Non sono considerati cause di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili ai
sensi del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili
all’aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione
delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere
recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

Nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, ’ACSEL avra facolta di provvedere,
direttamente ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito
all’aggiudicatario delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per
cento).

Inoltre qualora I'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto
sia ingiustificata, ’ACSEL potra disporre la risoluzione del contratto come da art 14 del
presente capitolato.

L'appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente capitolato
e comunque ogni onere relativo al personale ed alla sua gestione, alle attrezzature ed
ai mezzi compresa la loro manutenzione, al cantiere ed agli uffici.

Ove si riscontrasse da parte di ACSEL la necessita di istituire dei turni notturni di
servizio se ne riconoscera il relativo onere.

ART 26 COOPERAZIONE

E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’appaltatore di segnalare al competente
ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati,
possano impedire il regolare adempimento del servizio.

E’ fatto obbligo di denunciare al’/ACSEL qualsiasi irregolarita coadiuvando |'opera
dell’ACSEL stesso.

ART 27 RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle
leggi e regolamenti in vigore.

Le parti danno reciprocamente atto che i servizi oggetti del presente capitolato
speciale di appalto potranno subire modificazioni/integrazioni durante il periodo di
vigenza del medesimo in dipendenza del mutamento del quadro normativo di
riferimento nazionale e regionale. In tal senso le parti si obbligano sin d’ora al rispetto
della normativa di riferimento vigente durante tutto il periodo di validita del presente
capitolato, restando invariate le quantificazioni economiche dei corrispettivi e le loro
modalita di computo come previste nello stesso.

ART 28 SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario:
+ Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di
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bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed
altro, saranno a carico dell'Appaltato.

ART 27 CONTESTAZIONI E RISERVE
27.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e |'esecutore su aspetti tecnici

1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il Direttore dell’esecuzione del Contratto o
I'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa
aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del
Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione
del responsabile del procedimento &€ comunicata all'esecutore, il quale ha I'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal
responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la
decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in
contraddittorio con |'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o,
mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
€ comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore
dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della
stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del
verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall’esecutore.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale,
che & inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni
dell'esecutore.

27.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle
prestazioni

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione
del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata
all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilita del contratto,
compilando con precisione e tempestivita un documento contabile, con il quale si
realizza I'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato
d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. & inviato a mezzo pec
all’esecutore, che dovra restituirlo - sempre a mezzo pec e debitamente firmato per
accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Se l'esecutore non restituira il S.A.P. - nei termini e con le modalita di cui al punto
precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo
stesso.
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3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli
dovra esplicare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve,
inviando, a mezzo pec, le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

3. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo
stesso, le sue motivate deduzioni.

27.3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore
dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle
prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o
alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve
non espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore
dell’esecuzione, si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l|'esecutore ritiene gli
siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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Allegato Costo operaio Livello 3° desunto dal CCWtilitalia

RETRIB.
ANNUA CONTR. COSTO
LIVELLI LORDA INPS TFR FASDA RUBES PREVIAMBIENTE INAIL TOTALE ORARIO
€ € € € € € € €

3A 27.166,72  7.989,73  2.012,35 278,00 28,00 € 120,00 1.086,67 38.681,47 24,53



