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Norme Generali

Articolo 01 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. Formano oggetto del presente capitolato le seguenti prestazioni, cosi come dettagliatamente
descritte negli articoli successivi, da espletarsi secondo quanto previsto dal programma.

COMUNE DELLA BASSA VALLE SERVIZIO
ALMESE Spazzamento meccanizzato
AVIGLIANA Spazzamento meccanizzato
BUSSOLENO Spazzamento meccanizzato
BORGONE Spazzamento meccanizzato
BRUZOLO Spazzamento meccanizzato
CASELETTE Spazzamento meccanizzato
CAPRIE Spazzamento meccanizzato
CHIANOCCO Spazzamento meccanizzato
CHIUSA SAN MICHELE Spazzamento meccanizzato
CONDOVE Spazzamento meccanizzato
GRAVERE Spazzamento meccanizzato
MATTIE SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
MEANA SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
MONCENISIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
NOVALESA Spazzamento meccanizzato
RUBIANA Spazzamento meccanizzato
SAN GIORIO Spazzamento meccanizzato




2.

3.

SAN DIDERO

Spazzamento meccanizzato

SANT’AMBROGIO DI TORINO

Spazzamento meccanizzato

SANT’ANTONINO DI SUSA

Spazzamento meccanizzato

SUSA Spazzamento meccanizzato
VAIE Spazzamento meccanizzato
VENAUS Spazzamento meccanizzato
VILLARDORA Spazzamento meccanizzato

VILLAR FOCHIARDO

Spazzamento meccanizzato

COMUNI DELL’ALTA VALLE

SERVIZIO

BARDONECCHIA

Spazzamento meccanizzato

CESANA Spazzamento meccanizzato
CHIOMONTE Spazzamento meccanizzato
CLAVIERE Spazzamento meccanizzato
EXILLES Spazzamento meccanizzato
OULX Spazzamento meccanizzato
SALBERTRAND Spazzamento meccanizzato

SAUZE DI CESANA

Spazzamento meccanizzato

SAUZE D’OULX

Spazzamento meccanizzato

La gara si svolgera secondo le modalita indicate nel disciplinare di gara. Il contratto sara
stipulato a misura.

Servizi di spazzamento meccanizzato che dovranno essere effettuati su richiesta e con i percorsi
indicati da Acsel S.p.A. per un totale presunto di circa 4.682 ore, di cui 304 con la spazzatrice
piccola, consistenti nella pulizia meccanizzata delle strade, delle piazze, delle piste ciclabili, dei
parcheggi, delle aree pubbliche o ad uso pubblico, compresi i bordi di aiuole spartitraffico,
rotatorie e simili, per mezzo di spazzatrice messa a disposizione dall’ACSEL spa, (vedasi
successivo art. 4), coadiuvate da addetti che precedono il mezzo muniti di idonei strumenti atti
all’attivita, le 299 ore di maggiorazione si intendono incluse nelle ore totali di servizio.
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4. 1 rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti nei luoghi indicati dall’azienda agli impianti di
smaltimento o stazioni di trasferimento indicati dall’Azienda Appaltante.

Articolo 02 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. I servizi oggetto del presente appalto costituiscono e sono da considerarsi a tutti gli effetti servizi
pubblici essenziali (art. 1 legge 146/90) e costituiscono attivita di pubblico interesse e pertanto,
come tali, per nessuna ragione potranno essere sospesi 0 abbandonati, salvo i casi di forza maggiore
previsti dalla Legge.

2. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, 'ACSEL potra sostituirsi all’Appaltatore, senza
formalita di sorta, per I'esecuzione d'ufficio dei servizi con addebito dei costi sostenuti
sull’ Appaltatore stesso e ci0 indipendentemente dalle sanzioni applicabili e dall’eventuale
risarcimento dei danni. Per 1’esecuzione d’ufficio I’Azienda potra avvalersi di qualsiasi impresa
autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di gestione rifiuti che non sia I’ Appaltatore o
provvedere direttamente.

3. L’appaltatore ¢ obbligato a svolgere il servizio nei comuni anche nei giorni festivi infrasettimanali
nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni tecniche specifiche.

Articolo 03 - DURATA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appalto avra la seguente durata: mesi 18, dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del
servizio prevista per il 21/10/2019 e con scadenza del servizio al 20/04/2021. Richiamando
integralmente le disposizioni di cui al paragrafo 23.11, del disciplinare di gara, nel caso in cui
I’avvio dell’esecuzione debba essere posticipato, per qualsiasi motivo, 1’operatore economico non
potra avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo, si specifica che il servizio viene svolto, di norma,
nel solo periodo che va dal mese di Marzo a quello di Novembre, 1’ Appaltatore nulla potra
pretendere per il periodo da Dicembre a Febbraio dove il servizio di norma non viene effettuato né
in caso le condizioni meteo non permettano I’esecuzione del servizio nei mesi previsti, nel caso le
condizioni climatiche lo permettessero e ce ne fosse la necessita I’ACSEL si riserva di chiedere
interventi di spazzamento meccanizzato anche nel periodo da Dicembre a Febbraio.

2. La stazione appaltante si riserva la facolta, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di
rinnovare 1’affidamento del servizio oggetto del contratto d’appalto, per la durata di ulteriori 4 mesi
(quattro), comunicandolo all’appaltatore entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con
preavviso di almeno due mesi rispetto a tale scadenza. Il rinnovo dell’affidamento avverra alle
medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dai Capitolati.

3. All’appaltatore verranno consegnate settimanalmente le schede con gli interventi da effettuare nei
vari comuni.

4. 11 presente appalto s’intendera comunque concluso alla sua scadenza, cosi come prevista al
comma 1, anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare
diritto alcuno in capo all'appaltatore per il mancato raggiungimento dell'importo presunto posto a
base d'asta.

5. Considerato che le ore stimate dell'appalto hanno natura presunta, l'appaltatore sara comunque
vincolato all'esecuzione delle prestazioni oggetto della sua offerta ed alle medesime condizioni
economiche offerte in sede di gara, qualora le ore effettive in corso d'appalto fossero superiori a
quelle stimate e nei limiti del quinto in piu, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.



Articolo 04 - IMPORTO A BASE D'ASTA

1. L’importo complessivo stimato dell’appalto a base d’asta, per 18 mesi di servizio, & pari a €
243.052,48 (duecentoquarantatremilazerocinquantadue/48) oltre IVA del 10%, per un totale di
circa ore 4.682, che normalmente vengono eseguite nel periodo che va da aprile a novembre, cosi

articolato:
Ore Costo soggetto | Oneri di Importo a Importo oneri Totale
presunte a ribasso sicurezza | base di gara sicurezza
(€/ora) (€/ora)
Interventi standard
3.526 49,40 2,60 174.184,40 9.167,60 183.352,00
Interventi standard | 304 42,75 2,25 12.996,00 684,00 13.680,00
Spazzatrice piccola ’ ’ I ’ e
Spazzamenti 372
mercati 49,40 2,60 18.376,80 967,20 19.344,00
Interventi 480
straordinari 49,40 2,60 23.712,00 1.248,00 24.960,00
Maggiorazione
fest?\?i 288 5,67 0,29 1.632,96 83,52 1.716,48
TOTALE
4.682,00 230.902,16 12.150,32 | 243.052,48

1.c) delle 4.682 ore circa 4.378 ore sono da eseguire con il mezzo che ACSEL S.p.A. dara a
noleggio alla cooperativa al costo di 2.100,00 €/mese a spazzatrice, il costo orario é di 52,00 €/h
onnicomprensivo di cui 49,40 €/h per il servizio e 2,60 €/h per oneri della sicurezza derivanti
da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta;

1.d) delle 4.682 ore circa 304 ore dovranno essere eseguite con mezzo fornito dalla cooperativa
che dovra essere una spazzatrice del tipo aspirata per la pulizia di marciapiedi di vie di
piccola viabilita da 2 mc, il costo orario é di 45,00 €/h onnicomprensivo di cui 42,75 €/h per il
servizio e 2,25 €/h per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a
ribasso d’asta.

Le ore di maggiorazione festivi sono comprese nelle ore totali pari a 4.682.

2. Per I’esecuzione dei servizi di cui all’art. 1 1’Appaltatore rilascera fattura mensile in base ai
servizi svolti e rendicontati come indicato all’art. 14 comma 2 lettera E).

3. | pagamenti delle fatture avverranno a 30 giorni d.f.f.m.

4. Dalle fatture sara detratto I’importo delle spese per 1’esecuzione d’ufficio.

5. Qualora nel pagamento della fattura non venissero rispettati i termini indicati, il calcolo degli
interessi di mora spettanti all’Appaltatore, partira solo dal giorno successivo alla scadenza citata.

6. L'eventuale ritardato pagamento da parte dell’ACSEL delle fatture, non fara sorgere
nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della
risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.

7. Con gli importi corrisposti I'Appaltatore si intende compensato, da parte dell’ACSEL, di
qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun
diritto a nuovi 0 maggiori compensi, salvo quanto disposto nel capitolato.

8. Le penali potranno essere a scelta della stazione appaltante essere detratte dalla prima fattura utile
o decurtate dalla polizza fideiussoria definitiva che dovra essere reintegrata.




9. Si potra, tuttavia, non procedere al pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne
effettuate dal ACSEL, risulteranno non svolti.

10. Il pagamento del corrispettivo €, comunque, subordinato alle prescritte verifiche di legge ed alle
seguenti condizioni:

- prima di ogni pagamento l'appaltatore dovra rilasciare al committente dichiarazione sostitutiva
sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarita contributiva dell'appaltatore medesimo.
La ACSEL S.p.A. provvedera a verificare la veridicita della dichiarazione richiedendo agli enti
competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolaritd contributiva) relativo
all'appaltatore. Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione
dell'appaltatore la ACSEL S.p.A. assumera le seguenti iniziative: sospensione dei pagamenti ancora
da effettuare; immediata sospensione dell'affidamento; risoluzione del contratto, qualora a seguito
di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., I'appaltatore non fornisca entro e non oltre
cinque giorni idonee giustificazioni scritte;

- i pagamenti delle fatture di corrispettivo sono, altresi, subordinati alla verifica da parte della
ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione (EQUITALIA NOMOS S.p.A.) della
insussistenza di debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in
forza della presente contratto;

- il pagamento delle fatture potra essere disposto allorché 1’appaltatore avra dimostrato di aver
estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori;

- verifica delle prestazioni effettuate.

11. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato
di verifica di conformita o dell’attestazione di regolare esecuzione previo rilascio del D.U.R.C.
Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformita o dell’attestazione di regolare
esecuzione del contratto, 1’Operatore economico aggiudicatario emettera fattura di importo pari alla
somma delle trattenute effettuate. Le disposizioni del presente comma valgono anche in riferimento
all'eventuale subappaltatore.

12. Ai sensi dell’art. 23 comma 16 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si segnala che i costi
della manodopera utilizzati per I’individuazione dell’importo posto a base di gara sono stati desunti
dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alle imprese esercenti
servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi per un importo totale pari a €
85.940,96 derivanti dall’utilizzo di un operaio di 4° livello (18,08 €/ora) per 4.378 ore e di un
operaio di 3° livello (17,19 €/ora) per 304 ore cui si somma la maggiorazione del 30% (pari ad €/ora
5,42) dell’importo orario dell’operaio di 4° livello per le ore degli interventi festivi pari a 288.

Articolo 05 - ELENCO PREZZI

DESCRIZIONE COSTO ORARIO (€/h) SOGGETTO A RIBASSO
D’ASTA
SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI CUI ALL’ART. 04 PUNTO 49,40 €/h

1.C) COMPRENSIVO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER

SVOLGERE IL SERVIZIO INDICATO ALL’ART. 1




SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI CUI ALL’ART. 04 PUNTO 42,75 €/h
1.D) COMPRENSIVO DI TUTTO QUANTO NECESSARIO PER

SVOLGERE IL SERVIZIO INDICATO ALL’ART. 1

MAGGIORAZIONE INDICATA ALL’ART. 22 5,67 €/h

Articolo 06 — MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto in oggetto seguiranno le disposizioni di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., in particolare, ai sensi del comma 12, la stazione
appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre all'appaltatore
I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tal caso I'appaltatore non
puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 07 - SEDI E RECAPITI

1. Per tutta la durata dell'appalto I’impresa dovra possedere o reperire, a sua cura e spese, un
cantiere, debitamente autorizzato, per il ricovero dei materiali e dell’attrezzatura, impiegati
nell’espletamento dei servizi.

2. Su richiesta potra utilizzare i cantieri messi a disposizione da parte dell’ACSEL dietro
corresponsione di un canone mensile di € 250,00.

3. L’appaltatore dovra, inoltre:

a) mantenere edotta I’ACSEL circa il luogo in cui ¢ domiciliata la propria sede legale, la sede
amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente
appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri
di telefono, fax, e-mail;

b) mantenere almeno una sede operativa all'interno del territorio servito dall’ACSEL;

c) garantire la reperibilita, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali, almeno telefonica di
un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure
correttive in caso di inadempienze.

Articolo 08 - FIRMA DEL CONTRATTO

1. L’appaltatore dovra presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la data
che verra comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell’appalto. Il
ritardo ingiustificato o superiore a 30 giorni nella firma del contratto, dal quale dipende altresi il
corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell’aggiudicazione. L’ACSEL
potra richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad
incamerare la cauzione provvisoria di cui all’art. 9 del presente capitolato e ad aggiudicare al
concorrente che segue in graduatoria. Il contratto potra essere anche firmato in modalita elettronica.
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di
rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in
materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

3. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

4. In sede di contratto d'appalto I'appaltatore dovra impegnarsi ad osservare la normativa in materia
di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 ed a conformarsi a
quanto in essa previsto.



Articolo 09 - CAUZIONE PROVVISORIA - DEFINITIVA - SPESE

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalita stabilite dalle norme vigenti, art. 93
(garanzie per la partecipazione alla procedura) e art. 103 (garanzie definitive) del Codice. In ogni
caso, in seguito all’accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, I’importo dovra
essere esigibile a semplice richiesta dall’ACSEL; quest’ultima condizione dovra essere
espressamente indicata.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sara pari al 2% del valore complessivo
dell’appalto.

3. La cauzione definitiva sara pari al 10% dell’importo contrattuale, o in percentuale maggiore ex
art. 103 del Codice.

4. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dall’ACSEL, nonché della tacitazione di crediti
esposti da terzi verso 1’ Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con I’appalto, salva, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

5. La cauzione dovra essere ricostituita nella sua integrita nel termine di 15 giorni dal verificarsi
dell’evento, ove per qualsiasi causa, I’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal
terzo comma del presente articolo.

6. La cauzione verra svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento
dell’ACSEL circa la regolarita e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta pero
convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’ACSEL,
potra restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando
I'Appaltatore non avra dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno,
inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.

7. 1l contratto sara registrato solo in caso d’uso e le spese saranno a carico dell’ Appaltatore.

Articolo 10 - OBBLIGO DI CONTINUITA DEI SERVIZI

1. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi 0 abbandonati, salvo i casi di forza
maggiore, che, dovranno essere documentate.

2. Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ’ACSEL avra facolta di provvedere,
direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito
all'Appaltatore delle spese relative con una maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).

3. Inoltre, qualora 1’abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia
ingiustificata, ’ACSEL potra disporre la risoluzione del contratto come da art.17 del presente
capitolato.

4. Ove si riscontrasse da parte dell’ACSEL la necessita di istituire dei turni notturni di servizio se
ne riconoscera il relativo onere.

Articolo 11 - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN
MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore ¢ responsabile verso ’ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei servizi
assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del’ACSEL e della
disciplina dei propri dipendenti.

2. L’Appaltatore dovra essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere economico —
finanziario sui diversi servizi espletati che fossero necessarie all’ACSEL, ivi compreso ogni dato
necessario per la compilazione del MUD ed eventualmente per la predisposizione della tariffa
secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99 e s.m.i..



3. Eventuali sanzioni amministrative comminate all’ACSEL a seguito di mancanze e/o errori nelle
comunicazioni dell’ Appaltatore, saranno addebitate all’ Appaltatore stesso, che sara pertanto da
ritenersi unico responsabile di quanto prima.

4. L'Appaltatore dovra rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e I’ACSEL avra la facolta
di ordinare I'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto
delle norme vigenti e motivandone le ragioni.

5. Nella conduzione e gestione del servizio, I'Appaltatore dovra adottare tutte le cautele e i
provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere
affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano
alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilita per danni a terzi causati da fatti inerenti alla
conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sara, comunque, sempre considerato come
unico ed esclusivo responsabile verso I’ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle
proprieta ed alle persone, siano 0 meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti
dall’appalto.

7. Per tali eventualita I'Appaltatore dovra stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a
copertura di eventuali responsabilita e danno ambientale con massimale di almeno € 3.000.000,00
(tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose.

8. E’ fatto obbligo all’ Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilita civile
per autoveicoli e ciclomotori per un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
per ciascun automezzo e motomezzo.

9. L’ Appaltatore dovra fornire all’ACSEL copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del
rischio di responsabilita civile.

10. L’ Appaltatore ¢ tenuto altresi all’osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. e lg. n. 123/2007).

11. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si precisa che, nell’espletamento del servizio,
possono Verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree
aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell’arredo urbano,
dell’illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e
fonte di pericoli per i lavoratori. L’ Appaltatore dovra quindi rispettare quanto disposto dall’articolo
18 del D.Igs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della
stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell’ ACSEL.
12. L’affidatario dovra prendere atto del DUVRI — LOTTO 2 allegato, compilarlo e formulare le
proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione del committente, per aggiornare ed integrare il
DUVRI.

13. Il personale dovra esporre una tessera di riconoscimento come prescritta dal DUVRI

Articolo 12 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

1. L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti
€ norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell’appalto.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal’ACSEL o segnalata
dall’Ispettorato del Lavoro, ’ACSEL segnalera 1’inadempienza all’Appaltatore e, se il caso,
all’Ispettorato stesso, inoltre procedera ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto,
destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento
all’Appaltatore della somma accantonata non sara effettuato fino a quanto dall’Ispettorato del
Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra I’Appaltatore non pud opporre eccezione all’Ente
Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

4. L’ Appaltatore si impegna, per 1’espletamento dei servizi oggetto di appalto e per tutta la loro
durata, al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.
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5. L'Appaltatore ha I’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di
legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari
e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti I’igiene e la salute
pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell’appalto.

6. L'Appaltatore & tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente
competente, e da ogni altra autoritd competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione
sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalita di esercizio dell’attivita
ed ai necessari controlli sanitari.

7. Si precisa che le autorita competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di
protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le A.S.L., i Vigili del Fuoco e I’Ispettorato
del Lavoro competenti per territorio.

Articolo 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, le modalita di subappalto sono quelle previste
dall’art. 105 del D.Lgs 50/16.

2. 1l valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potra in ogni caso superare il
30% dell’importo totale dell’appalto.

Articolo 14 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. L’ente appaltante provvedera alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dall'Appaltatore.

2. Ulteriore controllo circa il rispetto delle disposizioni del presente capitolato verra realizzato
anche attraverso la presentazione da parte dell’ Appaltatore di:

A) Entro 15 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, le modalita della gestione delle festivita
infrasettimanali;

B) Entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, I’elenco dei mezzi utilizzati nell’espletamento
del servizio;

C) Ruolino giornaliero. Compilato e trasmesso quotidianamente all’ACSEL e contenente la
rendicontazione di tutti i servizi svolti e relative aree interessate, avra la funzione di permettere un
monitoraggio costante da parte dell’ACSEL e del Comune circa lo stato o la realizzazione dei vari
servizi e potra essere lo strumento per I’ Appaltatore per segnalare eventuali anomalie prospettatesi
nel corso dei servizi;

D) Comunicazione mensile della quantita dei rifiuti assimilati raccolti dall’Appaltatore
nell’espletamento del servizio suddivisi per Comune;

E) Comunicazione mensile dei servizi eseguiti suddivisi per singolo Comune.

3. Tali rapporti dovranno essere forniti in forma cartacea e su supporto informatico concordato con
ACSEL ed essere firmati dall’ Appaltatore che ne attestera pertanto la veridicita e la correttezza ai
sensi di legge.

4. La mancanza o l’incompletezza del ruolino giornaliero, ovvero dei rapporti di cui sopra,
costituira motivo sufficiente per 1’applicazione delle relative sanzioni di cui all’art. 15 e, nei casi piu
gravi, per la sospensione dei relativi pagamenti, senza ulteriori diritti da parte dell’ Appaltatore.

5. L’ACSEL si riserva il diritto di svolgere controlli casuali a campione sui rifiuti da conferire in
discarica, sui mezzi e sul personale impiegato.

Articolo 15 - PERSONALE

1.L’ Appaltatore dovra comunicare il nominativo del personale assegnato ad ogni servizio ed ogni
variazione dovra essere preventivamente comunicata e autorizzata dall’ACSEL.

2. L’ Appaltatore potra variare il personale assegnato ai singoli Comuni solo in caso di malattia o
ferie o eventi di particolare necessita.

3. Il personale dovra prendere servizio presso i cantieri assegnati dall’ Azienda Appaltante.

11



Articolo 16 - INFRAZIONI E PENALITA'

1. Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni
legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, oltre all'obbligo di ovviare entro 24 ore alle
conseguenze dell'infrazione contestata, sono stabilite a carico dell'Appaltatore le seguenti sanzioni:
a) per ogni singolo servizio, per mancato servizio per un’intera giornata si applichera la penale di
500 €;

b) per ogni singolo servizio, per mancato servizio parziale, (ad esempio servizio non svolto in
alcune vie o zone), si applichera una penale di 250 €;

c) per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio, da un minimo di
€ 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);

d) per inadempienze relative alla corretta compilazione e gestione dei documenti di trasporto, da un
minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00);

e) per il mancato invio dei calendari dei servizi verra erogata una sanzione di € 150,00
(centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato
Tecnico;

f) per ogni altra inadempienza nelle modalita esecutive diverse da quelle stabilite verra erogata una
sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00);

g) salvo quanto previsto nelle lettere precedenti, per il mancato rispetto delle norme contenute nel
presente capitolato, da un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00). L’ACSEL si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo
ufficiale.

2. Le infrazioni anzidette saranno accertate dagli Uffici ACSEL che ne daranno comunicazione
all'Appaltatore, il quale dovra, entro 5 (cinque) giorni di calendario, produrre le eventuali memorie
giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata.

3. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sara applicata dall’ACSEL, a suo
insindacabile giudizio, la penalita come sopra determinata.

4. Non si applichera alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno
documentate.

5. Ferma restando 1’applicazione delle penalita sopradescritte, qualora 1'Appaltatore non ottemperi
ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall’ACSEL, quest'ultimo, a spese
dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento,
provvedera d’ufficio per I’esecuzione di quanto necessario.

6. L’ammontare delle sanzioni e I’importo delle spese per i lavori 0 per le forniture eventualmente
eseguite d’ufficio saranno trattenute dall’ ACSEL sulla fattura da pagare.

7. Nell’eventualita che la fattura non offra margine sufficiente, I’ACSEL avra diritto di rivalersi
sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovra essere ricostituito
nella sua integrita entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata
all'Appaltatore.

Articolo 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma
dell'art.1456 del C.C., nei casi elencati nel seguito:

a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a
giudizio dell’ACSEL, compromettano gravemente 1’efficienza del servizio stesso o siano tali da
determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;

b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell' Appaltatore;

c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;

d) quando 1’ Appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente allo svolgimento del
servizio appaltato;
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e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per
I’esercizio delle attivita oggetto dell’appalto (iscrizione all’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.);

f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva
autorizzazione da parte dell’ACSEL;

g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato
versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;

h) qualora 1’Appaltatore accumuli 1’applicazione di penali per un importo complessivamente
maggiore del 10% dell’importo contrattuale, in un periodo massimo pari ad un anno solare;

i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di
questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;

J) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, I’ACSEL agira ai sensi dell’articolo 1453 e ss. del
Codice Civile.

2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) I'Appaltatore riconosce che l'inadempienza
costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sara applicata il disposto dell'art.1456 del
C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto operera di diritto non appena I’ACSEL comunichera
all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.

3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere
tenuto al risarcimento dei danni, incorrera nella perdita della cauzione, anche oltre il limite
dell’importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.

4. Per tutte le altre ipotesi varra quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicche I’ ACSEL
dovra intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi
contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che I'Appaltatore abbia provveduto agli
adempimenti previsti, il contratto si intendera risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola,
riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s'intendera risolto di diritto.

Articolo 18 - COOPERAZIONE
1. E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’ Appaltatore di segnalare al competente Ufficio
quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento dei compiti assegnati, possano impedire il
regolare adempimento del servizio.
2. E’ fatto obbligo di denunciare all’ACSEL qualsiasi irregolarita coadiuvando 1’opera dell’ACSEL
stesso.

Articolo 19 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al
contratto, le quali dovranno essere versate in contanti all’ACSEL prima della stipula del contratto.

Articolo 20 - CONTROVERSIE

1. E' esclusa la competenza arbitrale.
2. Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione
del contratto, sara quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Articolo 21 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. | rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti nei cantieri concordati con Acsel spa, nel rispetto
degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi. Il trasporto ed il
conferimento agli impianti comprende 1’onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o
prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

2. Il trasporto e la consegna sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.

13



3. 1l servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei
rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata sempre nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non arrecare disturbo o fastidio alle
persone, né danno all’ambiente.

Articolo 22 - SERVIZI FESTIVI E NOTTURNI

1. 1l corrispettivo dei servizi festivi e notturni sara maggiorato in rispetto del contratto Multiservizi
in vigore. Attualmente nel contratto citato é riconosciuto il 30 % di maggiorazione straordinario
festivo.

2. L’appalto prevede gia I’esecuzione di alcuni servizi in giorni festivi.

In caso di giorni festivi consecutivi, uno é lavorativo.

4. | servizi non effettuati nei giorni festivi infrasettimanali, dovranno essere recuperati nei giorni
richiesti dalla stazione appaltante.

w

Articolo 23 - OBBLIGO DI CESSIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI MEZZI
ADIBITI AL SERVIZIO

1. L’appaltatore dovra apporre sui propri mezzi il logo ACSEL SPA ed eventuale materiale adesivo
fornito dall’ Azienda.

Articolo 24 - GLI SMALTIMENTI FINALI

1. L’ Appaltatore & tenuto a conferire i rifiuti la cui gestione € oggetto del presente appalto nei centri
indicati dall’ ACSEL, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite.

2. | costi di trasporto e conferimento agli impianti, come pure gli altri oneri inerenti (pedaggi
stradali, pesature, ecc..) sono compresi nel corrispettivo del servizio.

3. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura dovra essere realizzata
sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e con modalita tali da non arrecare
disagio alle persone né danno all’ambiente.

4. Nessun compenso sara comunque riconosciuto all’ Appaltatore a titolo di corrispettivo di oneri
indotti dal conferimento a maggiore distanza, quali a titolo esemplificativo gli eventuali tempi morti
del personale di raccolta o addetto alla guida degli automezzi.

Articolo 25 - TIPOLOGIE DEI MEZZI

1. Un mezzo adibito allo spazzamento meccanizzato sara noleggiato dall’Acsel Spa alla ditta
appaltatrice (allegato 1), eccezion fatta per quanto indicato all’art. 04 punto 1.d) del presente
capitolato.

Articolo 26 - Contestazioni e riserve

26.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e I'esecutore su aspetti tecnici

Nel rispetto dell’articolo 10, delle Linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in
data 7 marzo 2018, il Direttore dell’esecuzione del Contratto o I'esecutore comunicano al
Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire
sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni
dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere la
controversia. La decisione del responsabile del procedimento & comunicata all'esecutore, il quale ha
I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal
responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della
riserva.
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Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con
I’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e comunicata all'esecutore per le sue osservazioni,
da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del
ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del
verbale S.A.P. si intendono definitivamente accertate e accettate dall’esecutore.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che é inviato al
responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

26.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle
prestazioni

Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante I'esecuzione del contratto il
direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della
fornitura, attraverso la tenuta della contabilita del contratto, compilando con precisione e
tempestivita un documento contabile, con il quale si realizza I'accertamento e la registrazione
dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito
S.A.P.). I S.A.P. ¢ inviato a mezzo pec all’esecutore, che dovra restituirlo - sSempre a mezzo pec e
debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni 24 ore dal
ricevimento dello stesso.

Se I’esecutore non restituira il S.A.P. - nei termini e con le modalita di cui al punto precedente - i
fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.

Se I'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovra esplicare nel termine di tre giorni
- a pena di decadenza - le sue riserve, scrivendo e firmando nel S.A.P. o allegando allo stesso,
inviando, a mezzo pec, le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue
motivate deduzioni.

26.3 Forma e contenuto delle riserve

L'esecutore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva nel S.A.P.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione
del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate
sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
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